
< ЕТО(Б) * 15 * 1 >
«СО ГЛ АСО ВАН О »

Смета на сумму: 1 701 394.34 руб.

______________________ / _______________________________ /

«_______»________________________ 20____г.

Стройка: Г.Челябинск

Объект: СНТ "Старосмолинский каменный карьер"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ф .л.Н .И .Оленева-уч.№ 16; ф .л.И .Пятанина-уч.№ 88; ф.л.А.П.Чернев-уч.№ 7; ф.л. Е.М .Черемных-уч.№ 227;
ф .л.И .Л .Стрижев-уч.№ В.В.Марина-уч.№ 161;ф .л.А.С.Мирмович; ф.л.Л.В.Калабина)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

Наименование, Объем
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5 =

Демонтажные работы

1.2

1. ЕЗЗ-04-040-01
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора 
(3 провода)

23 58.38 16.15 42.23
5.11

1 342.88 371.55 971.33
117.47

9 480.33 4 460.72 5 019.61 
1 409.59

2. ЕЗЗ-04-040-02
Демонтаж одного дополнительного провода, 
1 опора (3 провода)

23 10.08 1.88 8.20
1.02

231.71 43.14 188.57

23.49

1 489.31 517.79 971.52
281.92

3. ЕЗЗ-04-042-01
Демонтаж опор ВЛ 0 ,38 -10  кВ без приставок

11 88.55 11.15 77.40

7.40

974.05 122.64 851.41

81.43

7 159.58 1 471.43 5 688.15 
977.14

одностоечных, 1 опора

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖ ДАЮ »
му!^—-w 1 701 394.34 руб.

J / S .

20 г.



4. ЕЗЗ-04-042-04
Демонтаж опор В/1 0 ,38-10  кВ с приставками 
одностоечных, 1 опора

12 195.74

5. Т01-01 -01-007 8.125 18.45
Погрузка при автомобильных перевозках 
-демонтированные деревянные опоры, 1 т 
груза

6. Т01-01 -02 -007  8.125 18.45
Разгрузка при автомобильных перевозках 
-демонтированные деревянные опоры, 1 т 
груза

7. Т01-01 -01 -003  3.2 16.32
Погрузка при автомобильных перевозках 
изделий из сборного железобетона, бетона, 
керамзитобетона массой до 3 
т-демонтированные ж/б приставки, 1 т груза

8. Т01-01 -02 -003  3.2 16.32
Разгрузка при автомобильных перевозках 
изделий из сборного железобетона, бетона, 
керамзитобетона массой до 3 
т-демонтированные ж/б приставки, 1 т груза

9. ТОЗ-01-01-015 11.325 20.72
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 15 км, 1 т груза

Строительно-монтажные работы

10. ЕЗЗ-04-016-02  47 66.28
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

11. ЕЗЗ-04 -016-05  37 16.06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

17.07

3.22

3.22

1.84

1.84

5.45

3.10

7 8 9 10 И 12
178.67 2 348.83 204.81 2 144.02 16 832.29 2 457.34 14 374.95

17.50 209.96 2 519.56

8.41 149.93 26.17 68.32 1 357.03 314.27 377.21
1.04 8.48 101.70

8.41 149.93 26.17 68.32 1 357.03 314.27 377.21

1.04 8.48 101.70

9.63 52.21 5.88 30.81 427.06 70.59 170.13
1.19 3.82 45.87

9.63 52.21 5,88 30.81 427.06 70.59 170.13
1.19 3.82 45.87

20.72 234.70 234.70 1 379.52 1 379.52

60.83
9.40

3 115.29 256.35 2 858.94 19 375.77 3 078.43 16 297.34
442.08 5 305.02

12.96
2.74

594.17 114.66 479.51 4 341.99 1 376.96 2 965.03
101.51 1 218.09



1 2 3 4 5
12. ЕЗЗ -04 -016 -06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе материалов оснастки 
слож ных опор, 1 опора

5 18.53 3.72

13. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6 -10  кВ с траверсами без приставок 
одностоечных, 1 опора

26 226.42 51.07

23.39

14. E33 -04 -003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6 -10  кВ с траверсами без приставок 
одностоечных с одним подкосом, 1 опора

3 485.36 106.18
23.39

15. E33 -04 -003-04

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 
6 -10  кВ без приставок одностоечных, 1 
опора

11 284.10 74.73
38.03

16. E33 -04 -003-05
Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 
6 -10  кВ без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

2 545.27 134.13
38.03

17. С Сч.ф актура
Опора ж/б = 11500/1,18/5 ,67, шт

47 1 718.83

1 718.83

18. С101 -1716

Детали крепления подкоса, т
0.027 13 260.00

13 260.00

19. Е06 -01 -001-02

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3,
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в 
деле

0.282 17 180.16 6 927.23 

6 921.91

20. С401 -0006  28.2 612.00
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 612 .00

7 8 9 10 11 12

92.64 18.59 74.05
15.68

681.21 223.29 457.92
188.12

5 886.91 1 327.87 
608.13

3 950.91 
341.19

43 434.81 15 935.65 
1 484.28

26 014.88 
4 094.29

1 456.07 318.53
70.17

1 067.37 

93.88
11 039.65 3 822.62 

171.25
7 045.78 
1 126.54

3 125.02 821.99
418.33

1 884.70 
153.60

23 066.78 9 864.62 
887.35

12 314.81 
1 843.24

1 090.54 268.26
76.06

746.22

63.59

8 285.47 3 219.39 
161.34

4 904.74 
763.14

80 785.01
80 785.01

458 051.19
458 051.19

358.02
358.02

2 216.55
2 216.55

4 844.80 1 953.48 
1 951.97

939.35
157.05

36 566.79 23 458.05 
8 049.13

5 059.61 
1 884.68

17 258.40 86 303.28

14.81
3.14

151.96
13.12

355.79
31.29

171.34

13.96

373.11
31.80

3 331.02 
556.94

17 258.40 86 303.28



21. Е ЗЗ -04 -017-01
Подвеска самонесущ их изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор с использованием 
автогидроподъемника, 1000 м

1.59 11 776.39

22. Е ЗЗ -04 -017-03 13 371.23
При изменении количества опор на 1000 м 
добавлять или исключать к расценке 
33 -04 -017 -01 , 1 опора

23. С502 -0880  0.32 23 250.16
Провода самонесущ ие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35 -0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

24. С502-0881 0.538 31 423.26
Провода самонесущ ие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50 -0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

25. С502-0882  0.732 44 315.33
Провода самонесущ ие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4
4x70 -0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

26. Ц 08-02-370-01  5 52.39
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре,
1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

27. С 5 0 9 -1 3 1 1 5 890.24 
Щитки металлические, размером
200x200x100  мм, шт.

28. Ц08-01 -082-01 0.05 1 159.22 
Монтаж D in -рейки, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

941.80 
7 004.20

23.02
236.57

23 250.16

31 423.26

44 315.33

13.70

10.22

890.24

685.82
440.29

7 8 9 10 11 12
18 724.47 1 497.47 

11 136.69
6 090.31 

911.55
92 620.19 17 965.90 

44 913.31
29 740.98 
10 938.68

4 826.03 299.31 
3 075.37

1 451.35 
220.43

23 563.60 3 591.18 
12 906.74

7 065.68 
2 645.13

7 440.05
7 440.05

31 193.71

31 193.71

16 905.71

16 905.71
68 798.37

68 798.37

32 438.82
32 438.82

141 120.00

141 120.00

261.91 68.47
51.08

142.36
9.80

1 825.46 821.58

211.28
792.60
117.58

4 451.20

4 451.20
5 869.75

5 869.75

57.95 34.29
22.01

1.65
0.11

496.75 411.55
75.98

9.22
1.29

3 830 .39  
573.31

111.64
16.96

28.47

1.96

33.11
2.16



1 2 3 4 5
29. С509-0067 

D in -рейка, шт.
5 57.40

57.40

30. Ц08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

5 17.48 16.85
0.63

31. С509-1258
Выключатели автоматические 32А, шт.

5 203.13

203.13

32. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.28 224.31 220.63
3.68

33. С111-0141

Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

заземление опор

128 101.12
101.12

34. Ц08-02-471 -01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

4.2 266.54 152.67

43.31

35. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.4 5 300.00

5 300.00

36. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

4.2 615.07 286.79
265.35

37. С101-3868  0.095 4 650.00
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 4 650.00
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

7 8 9 10 11 12

287.00
287.00

1 120.90
1 120.90

87.40 84.27 1 033.85 1 011.09
3.13 22.76

1 015.65
1 015.65

287.12 282.41
4.71

2 033.40

2 033.40

3 445.85 3 389.36

56.49

12 943.36
12 943.36

67 919.36

67 919.36

70.56
3.72

1 119.48 641.20
181.92

296.36
15.64

10 052.03 7 697.14 
693.00

1 661.89 
187.65

62.93
2.16

2 120.00

2 583.29

2 120.00

1 204.51 
1 114.47

264.31
9.05

11 780.84

11 780.84

21 653.60 14 459.12 
5 700.07

1 494.41 
108.64

441.75
441.75

2 243.39

2 243.39



38. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющ его 
провода 066-1, шт.

42 10.94
10.94

ПНР

39. Ц 101-11-024-01 44 15.93 15.93
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью  напряжением до 1 
кВ, 1 фазировка

40. Ц 101-11-028-01 6 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям, 1 линия

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 80.75 - по стр. 26, 28, 30, 32, 34, 36) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 26, 28, 30, 32, 34, 36) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 89.25 - по стр. 1-4, 10-16, 19, 21, 22)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 40.8 - по стр. 1-4, 10-16; % = 44.2 - по стр. 19; % = 48 

по стр. 21, 22)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 5-8) 
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 60 - по стр. 5-8) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 55.25 - по стр. 39, 40)

7 8 9 10 11 12
459.48

459.48
1 497.72

1 497.72

700.75 700.75 7 499.84 7 499.84

37.29 37.29 399.10 399.10

231 332.03

80 338.42

75 941.27  
2 232.27 
1 527.35 

84 098.04  

149 616.59

100 963.18  

11 079.13 
5 734.58

10 735.94 
195 618.49 

2 315.15 
77 318.59

7 618.65 
118 299.90

24 835.68  
2 992.11 

704.68 
34.60

23 698.04 
2 932.91

1 229 440.41 127 901.87 144 353.32
955 481.44 35 905.44

358 060.75 27 789.84 3 958.12 
326 312.79 415.16

319 553.21 

22 775.55 
14 666.61 

395 502.91 
858 533.02

560 595.25 
113 024.88  

55 060.34

91 443.37 137 921.00 

629 168.65 35 195.14

166 430.30
638.98

88.70
53.22

638.98  
738.04  

479.73

64.10

738.04

432.96
24.60

1 026 618.24  
4 947.70

1 064.86  
638.92  

4 947.70  
7 898.94  
4 364.16

769.72

7 898.94

2 474.20 
295.14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32 - по стр. 39, 40) 295.22 2 527.66
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 1 512.99 14 790.76
. ВСЕГО ПО СМ ЕТЕ 252 680.31 1 441 859.61
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ 13 791.13 140 164.59
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ 7 557.15 72 254.61
% HP 100.46 85.57
% СП 55.05 44.11
НДС 18% 259 534.73
Итого с НДС 1 701 394.34





< 01.16 * 13 * 24 >
«СОГЛАСО ВАН О»

Смета на сумму: 565 920.29 руб.

/ ______________________________ /

«_______»________________________ 20____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24
(Локальный сметный расчет) 

на электроснабжение ж.д. по ул.Кременкульская: N919 (ф .л.Кулик); уч .196 (ф .л.Лыскова М О.)
Основание: деф ектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

N°
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальны е начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, 

Раздел 1. ВЛ-0,4 кВ

Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04 -040-01
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 
провода)

14 58.39 16.15 42.23
5.11

817.40 226.16 591.24
71.50

5 770.64 2 715.22 3 055.42 
858.01

2. Е З З -0 4 -0 4 0 0 2
Демонтаж одного дополнительного провода, 1 
опора (3 провода)

14 10.07 1.88 8.20
1.02

141.04 26.26 114.78
14.30

906.54 315.18 591.36
171.60

3. ЕЗЗ-04 -042 -02
Демонтаж опор ВЛ 0 ,38-10  кВ без приставок 
одностоечных с подкосом, 1 опора

2 276.82 24.09 252.73
28.41

553.64 48.17 505.47
56.82

3 683.00 578.00 3 105.00 
681.80

4. ЕЗЗ-04 -042-01
Демонтаж  опор ВЛ 0 ,38-10  кВ без приставок

12 88.55 11.15 77.40
7.40

1 062.59 133.79 928.81
88.83

7 810.45 1 605.20 6 205.25 
1 065.97

одностоечных, 1 опора



1 2 3 4 5

5. Т01-01-01-007
Погрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого (демонтируемые деревянные опоры), 1 
т груза

5.2 18.45 3.22

6. Т01-01-02-007
Разгрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого (демонтируемые деревянные опоры), 1 
т груза

5.2 18.45 3.22

7. Т03-01-01-015 5.2 20.72
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью  до 15 т на 
расстояние до 15 км, 1 т груза

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 89 - по стр. 1-4)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-4)
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 5, 6)
В Т.Ч. СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 60 - по стр. 5, 6)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

%НР
%сп

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС

Раздел 2. Монтаж ВЛ-0.4 кВ

8. ЕЗЗ-04-016-02 16 66.28 5.45
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

7 8 9 10 11 12
95.94 16.75 43.73 868.50 201.13 241.41

5.42 65.09

8.41
1.04

95.94 16.75 43.73
5.42

868.50 201.13 241.41
65.09

20.72 107.76 107.76 633.42 633.42

2 874.31

2 574.67

699.12
399.50

3 673.29
299.64

44.34
26.60

299.64 

3 972.93
699.12
399.50 

98.44 
56.25

18

467.88

434.38

33.50

2 335.52 
242.29 

2 140.30 
231.45

195.22
10.84

20 541.05 5 615.86

18 170.63 5 213.60

7 111.97 
3 835.67  

29 118.27 

2 370.42 402.26

532.44
319.46

2 370.42 

31 488.69
7 111.97
3 835.67

83.44 

45.00 
5 667.96 

37 156.65

14 073.27  
2 907.56  

12 957.03  

2 777.38

1 116.24 
130.18

60.83
9.41

1 060.52 87.27 973.26
150.50

6 596.01 1 047.97 5 548.03 
1 805.97



9. ЕЗЗ-04-016-05  12 16.06 3.10
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0 ,38-10  кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

10. ЕЗЗ-04 -016-06  2 18.53 3.72 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ
0 ,38 -10  кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

11. Е06-01-001-02  0.096 17 180.15 6 927.23 
Устройство бетонных фундаментов общего 6 921.91 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

12. С 4 0 1-0006 9.6 612.00
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 612.00

13. E33-04-003-04  12 284.09 74.73 
Установка железобетонных опор для совместной 38.03 
подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без
приставок одностоечных, 1 опора

14. ЕЗЗ-04 -003-05  2 545.27 134.13 
Установка железобетонных опор для совместной 38.03 
подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без
приставок одностоечных с одним подкосом, 1
опора

15. С Сч.фактура 16 1718 .83
Опора ж/б 11500/1,18/5 ,67, шт 1718 .83

16. С101 -1716  0.012 13 260.00
Детали крепления, т 13 260.00

17. ЕЗЗ 04-017-01 0.64 11 776.39 941.80
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ, 1000 м

7 004.20

7 8 9 10 И 12

192.70 37.19 155.51
32.92

1 408.21 446.58 961.63
395.06

37.06 7.44 29.62
6.27

272.48 89.32 183.17
75.25

1 649.29 665.01
664.50

319.78
53.47

12 448.27 7 985.72 
2 740.13

1 722.42 
641.59

5 875.20
5 875.20

29 379.84
29 379.84

3 409.11 896.72
456.36

2 056.04 
167.57

25 163.75 10 761.40 
968.01

13 434.34 
2 010.80

1 090.55 268.26
76.06

746.22
63.59

8 285.46 3 219.39 
161.34

4 904.74 
763.14

27 501.28
27 501.28

155 932.32
155 932.32

159.12

159.12
985.13

985.13

7 536.89 602.75 
4 482.69

2 451.45 
366.92

37 281.08 7 231.56 
18 078.32

11 971.21 

4 402.99

12.96
2.74

14.81
3.14

3 331.02 
556.94

13.96

373.11
31.80

573.31



1 2 3 4 5

18. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0 ,6/1 ,0 , 1000 м

0.64 31 423.26
31 423.26

19. Ц08-02-471 -01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

1.4 266.54 152.67

43.31

20. Ц08-02-472-08 1.4 615.07 286.79
Проводник заземляющий открыто по 265.35
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 81 - по стр. 19, 20)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 19, 20)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 89 - по стр. 8-11, 13, 14, 17)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 8-10, 13, 14, 17; % = 52 - по стр. 11) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

%НР 
%СП

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС

Раздел 3. ПНР

7 8 9 10 11 12
20 110.89

20 110.89
81 841.93

81 841.93

373.16 213.73 98.79 3 350.68 2 565.71 553.96
60.64 5.21 231.00 62.55

861.09 401.50 88.10 7 217 .86 4 819.71 498.14
371.49 3.02 1 900.02 36.21

69 856.86 3 179.87 6 918.77 370 163.02 38 167.36 39 777.64
59 758.23 849.47 292 218.04 10 193.56

21 345.14 615.23 186.89 92 410.47 7 385.42 1 052.10
20 543.02 8.23 83 972.95 98.76

20 110.89 81 841.93
592.29 6 062.19
405.25 3 891.77

22 342.68 102 364.43
48 511.72 2 564.64 6 731.88 277 752.55 30 781.94 38 725.54

39 215.21 841.24 208 245.09 10 094.80
33 535.60 186 297.29

3 576.17 36 380.30
2 079.45 19 965.93

54 167.34 334 098.78
76 510.02 436 463.21

4 168.46 42 442.49
2 484.70 23 857.70

103.45 87.76
61.67 49.33

18 78 563.38  
515 026.59

70.56
3.72

62.93
2.16



21. Ц 101-11-024-01 6 15.93 15.93 
Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью  напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

22. Ц 101-12-027-01 6 84.51 84.51 
Испытание кабеля силового длиной до 500 м
напряжением до 10 кВ, 1 испытание

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 55)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (°/о = 32)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  
%НР
%сп

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС 

ИТОГО ПО СМЕТЕ  

СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 19, 20)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 19, 20)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

М АТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 89 - по стр. 1-4, 8-11, 13, 14, 17)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-4, 8-10, 13, 14, 17; % = 52 - по стр. 11) 

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% =100 - по стр. 5, 6)
В Т.Ч. СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 60 - по стр. 5, 6)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

7 8 9 10 11 12

95.56 95.56 1 022.84 1 022.84

507.08 507.08 5 202.60 5 202.60

602.64 602.64 6 225.44 6 225.44
602.64 602.64 6 225.44 6 225.44
391.72 3 423.99
241.06 1 992.14

1 235.42 11 641.57
1 235.42 11 641.57

391.72 3 423.99
241.06 1 992.14

65.00 55.00
40.00 32.00

18 2 095.48
13 737.05

73 333.81 4 250.39 9 254.29 396 929.51 50 008.66 53 850.91
59 758.23 1 091.76 292 218.04 13 101.12

21 345.14 615.23 186.89 92 410.47 7 385.42 1 052.10
20 543.02 8.23 83 972.95 98.76

20 110.89 81 841.93
592.29 6 062.19
405.25 3 891.77

22 342.68 102 364.43
51 086.39 2 999.02 8 872.18 295 923.18 35 995.54 51 682.57

39 215.21 1 072.69 208 245.09 12 872.18
33 535.60 186 297.29 V

4 275.29 43 492.27
2 478.95 23 801.60

57 840.63 363 217.05 1/
299.64 33.50 195.22 2 370.42 402.26 1 116.24

10.84 130.18
44.34 532.44
26.60 319.46

299.64 2 370.42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 21, 22)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32 - по стр. 21, 22)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  

%НР 

%СП
НДС
ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.

602.64 602.64 6 225.44
391.72 3 423.99
241.06 1 992.14

1 235.42 11 641.57
81 718.37 479 593.47

5 259.30 52 978.45
3 125.26 29 685.51

98.45 83.95
58.50 47.04

18 86 326.82 
565 920.29

>

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

О

б 225.44

(должность, подпись, Ф.И.О)



< 01 .16  * 12 * 7 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 940 774.12 руб.

20 г.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖ ДАЮ »
1 940 774.12 руб.

7 / . £ .  /

20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
(Локальный сметный расчет) 

на электроснабжение ж .д.26 ф .л.З.М .Рой, ж .д .31 ф.л. Г.П.Гусева, ж .д.35 ф .л.Л .Н.Обухова по ул.Лазо
О снование: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

N9
ПОЗ.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Глобальны е начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 

Раздел 1. Демонтажные работы

1. ЕЗЗ -04 -042-04

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками 
одностоечных, 1 опора

34 195.74 17.07 178.67 6 655.02 580.29 6 074.73
17.50 594.90

47 691.48 6 962.47 40 729.01
7 138.76

2. ЕЗЗ-04-040-01
Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 
провода)

34 58.39 16.15 42 .23 1 985.12 549.25 1 435.87
5.11 173.64

14 014.40 6 594.10 7 420.30 
2 083.74

3. ЕЗЗ-04-040-02
Демонтаж одного дополнительного провода, 1 
опора (3 провода)

34 10.07 1.88 8.20

1.02
342.52 63.77 278.75

34.73
2 201.59 765.43 1 436.16 

416.75

4. ЕЗЗ-04-041-02
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 
количестве проводов в ответвлении 2, 1 
ответвление

42 11.90 8.18 3.72 499.66 343.62 156.04 5 013.94 4 126.40 887.54



1 2 3 4 5

5. Т01-01-01-007
Погрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого (демонтируемые деревянные опоры), 
1 т груза

12.92 18.45 3.22

6. Т01-01-02-007
Разгрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого (демонтируемые деревянные опоры), 
1 т груза

12.92 18.45 3.22

7. Т01-01-01-004 8.5 15.16 1.54

Погрузка при автомобильных перевозках 
изделий из сборного железобетона,массой от 3 
до 6 т (демонтируемые ж/б приставки), 1 т 
груза

8. Т01-01-02-004 8.5 15.16 1.54 
Разгрузка при автомобильных перевозках
изделий из сборного железобетона, бетона, 
массой от 3 до 6 т (демонтируемые ж/б 
приставки), 1 т груза

9. Т03-01-01-015 21.42 20.72 
Перевозка грузов I класса автомобилями
бортовыми грузоподъемностью  до 15 т на 
расстояние до 15 км, 1 т груза

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89 - по стр. 1-4)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-4)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 5-8)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 60 - по стр. 5-8)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ПК РИК (вер.1 .3.151005)тел /факс (495) 347-33-01 Форма 4т
6 7 8 9 10 И 12

8.41 238.42 41.62 108.64 2 157.90 499.74 599.82
1.04 13.48 161.72

8.41 238.42 41.62 108.64 2 157.90 499.74 599.82
1.04 13.48 161.72

9.33 128.78 13.08 79.32 1 024.12 157.13 430.09
1.14 9.66 115.93

9.33 128.78 13.08 79.32 1 024.12 157.13 430.09
1.14 9.66 115.93

20.72 443.91 443.91 2 609.21 2 609.21

10 660.63 1 646.33

9 482.32 1 536.93

2 457.21 
1 404.12

13 343.65
1 178.31 109.40

155.68
93.40

1 178.31
14 521.96

2 457.21 
1 404.12

8 765.22 

849.55  
7 945.39  

803.27

819.83
46.28

77 894.66 19 762.14

68 921.41 18 448.40

24 998.01 
13 482.07  

107 401.49
8 973.25 1 313.74

1 869.04  
1 121.44 

8 973.25 
116 374.74  

24 998.01 
13 482.07

55 142.04 

10 194.55 
50 473.01 

9 639.25

4 669.03 
555.30



%НР
%сп

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС

Раздел 2. Монтаж ВЛИ-0.4 кВ

10. ЕЗЗ-04-016-02 27 66 .28  5.45
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

11. ЕЗЗ-04-016-05 27 16.06 3.10
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

12. ЕЗЗ-04-016-06 8 18.53 3.72
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

13. E33-04-003-01 27 226.42 51.07
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 23.39
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

14. E33-04-003-02 8 485.35 106.18 
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 23.39 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с
одним подкосом, 1 опора

15. С Сч.фактура 43 1716 .11
Опора ж/б 11500/1 ,18/5 ,67 , шт 1716 .11

16. Е06-01-001-02 0.25 17 180.15 6 927.23 
Устройство бетонных фундаментов общего 6 921.91 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

17. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

25 612.00

612.00

6 7 8 9 10 11 12

98.45
56.26

18

83.45  
45.01 

20 947.45  
137 322.19

60.83
9.41

1 789.63 147.26 1 642.37 
253.96

11 130.76 1 768.46 9 362.30 
3 047.57

12.96
2.74

433.58 83.67 349.91
74.07

3 168.48 1 004.81 2 163.67 
888.87

14.81
3.14

148.24 29.75 118.49
25.08

1 089.94 357.26 732.67
300.99

151.96
13.12

6 113.34 1 378.94 
631.53

4 102.87 
354.31

45 105.37 16 548.56 
1 541.37

27 015.44 
4 251.76

355.79
31.29

3 882.84 849.41

187.12
2 846.31 

250.34
29 439.09 10 193.65 

456.70
18 788.74 

3 004.09

73 792.73
73 792.73

418 404.62
418 404.62

3 331.02 
556.94

4 295.04 1 731.81 
1 730.48

832.75
139.23

32 417.36 20 796.14 

7 135.76
4 485.46 
1 670.82

15 300.00
15 300.00

76 510.00

76 510.00



18. ЕЗЗ-04 -017-01
Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

1.316 11 776.39 941.80 
7 004.20

19. С 999  Прайс.
Провода самонесущие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x120 -0 ,6 /1 ,0  427 ,52/1 ,18/5,67 , м

1018 63.90

63.90

20. С 999  Прайс.
Провода самонесущие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x95 -0 ,6 /1 ,0  
307 ,89/1 ,18/5 ,67 , м

298 46.02
46.02

21. E33-04-013-02
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям с помощью механизмов при количестве 
проводов в ответвлении 2, 1 ответвление

42 114.44 27.12
1.36

22. С502-0875
Провода самонесущие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

Объем: 400+650

1.05 6 413.33
6 413.33

23. С101-1716
Детали крепления, т

0.126 13 260.00

Объем: 0 .04+0.086
13 260.00

24. Ц 08-02-144-03
Присоединение прокалывающими зажимами 
магистральных проводов, 100 шт.

Объем: 52+32+2+24

1.1 180.40 177.44
2.96

6 7 8 9 10 11 12

3 830.38 

573.31
15 497.73 1 239.41 

9 217.53
5 040.79 

754.47
76 659.23 14 869.89 

37 173.54
24 615.80 

9 053.65

65 050.20

65 050.20
368 831.58

368 831.58

13 713.96
13 713.96

77 757.14

77 757.14

85.96
10.80

4 806.43 1 138.83 
57.12

3 610.47 
453.52

32 723.19 13 664.01 
473.68

18 585.50 
5 442.23

6 734.00

6 734.00
28 157.68

28 157.68

1 670.76

1 670.76
10 343.88

10 343.88

198.44 195.18
3.25

2 381.55 2 342.51 
39.04



25. C l  11-0141

Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

Объем: 168+24

192 101.12

101.12

26. С 111-0143
Зажим анкерный, шт.

27. Ц 08-02-471 -01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5  мм, 10 шт.

2.4

146.31

266.54

146.31

152.67

43.31

28. Ц 08 -02 -472-08
Проводник заземляющ ий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

2.4 615.07 286.79
265.35

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

СТОИМ ОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. М АТЕРИ АЛ ЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 24, 27, 28) 

СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 24, 27, 28) 
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

М АТЕРИ АЛ ОВ - 
НАКЛ АД НЫ Е РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 10-14, 16, 18, 21)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 10-14, 18, 21; % = 52 - по стр. 16) 

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 

ВСЕГО НАКЛ АД НЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  

% Н Р  
%СП

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС

6 7 8 9 10 И 12
19 415.04 101 879.04

19 415.04 101 879.04

1 170.48

1 170.48
3 940.00

3 940.00

70.56
3.72

639.70 366.40

103.95
169.35

8.94
5 744.02 4 398.37 

396.00
949.65
107.23

62 .93 1 476.16 688.29 151.03
2.16 636.83 5.17

12 373.48 8 262.35 
3 257.18

853.95
62.08

236 128.30

108 397.98

106 083.68  

1 200.78 
821.59  

110 420.35  
127 730.32

90 763.49  

9 349.26
5 435.99  

142 515.57  
252 935.92

10 550.04
6 257.58 

103.76
61.54

18

7 848.95  
209 414.98  

1 249.87 
106 827.71

6 599.08 
102 587.27

18 864.34 1 338 056.41 
2 319.09 

320.38 601 064.49  
14.11

18 543.96  

2 304.98

580
12

7
621
736

505 

95 

52 
884  

1 505 
107 

60

270 
1 776

565.44
289.76
889.72
243.97
991.92

258.50
107.86
192.80
292.58 
536.55 
397.62 
082.52

88.01
49.23

996.58 
533.13

94 206.01 107 553.18
1 136 297.21 27 829.29

15 003.23 1 803.60
584 257.66 169.31

79 202.78 105 749.58  
552 039.55 27 659.98



29. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической  линии или 
трансформатора с сетью  напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

54 15.93 15.93

30. Ц 101-11-028-01 45 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельны х и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии  к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

Объем: 27+18

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 55)
СМЕТНАЯ ПРИ БЫ Л Ь - (% = 32)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗД ЕЛ У 3 
ВСЕГО Н АКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

% НР
%сп

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. М АТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 81 - по стр. 24, 27, 28) 

СМЕТНАЯ П РИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 24, 27, 28) 
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

М АТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (%=89 - по стр. 1-4, 10-14, 16, 18, 21)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-4, 10-14, 18, 21; % = 52 - по стр. 16) 

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

7 8 9 10 11 12
860.01 860.01 9 205.55 9 205.55

279.68 279.68 2 993.67 2 993.67

1 139.69
1 139.69

740.80
455.88

2 336.37 
2 336.37

740.80
455.88

65.00
40.00  

18

1 139.69 
1 139.69

12 199.22 
12 199.22 

6 709.57  
3 903.75  

22 812.54  
22 812.54  

6 709.57
3 903.75

55.00
32.00

4 106.26 
26 918.80

12 199.22 
12 199.22

247 928.62

108 397.98

106 083.68 
1 200.78 

821.59  
110 420.35  
137 212.64

90 763.49 
11 806.47  

6 840.11 
155 859.22

10 634.97  
209 414.98  

1 249.87  

106 827.71

8 136.01 
102 587.27

27 629.56 1 428 150.29 
3 168.64

320.38
14.11

26 489.35  
3 108.25

601 064.49

580 565.44 

12 289.76 
7 889.72  

621 243.97 

805 913.33

505 258.50 
120 105.87 

65 674.87  
991 694.07

126 167.37 
1 136 297.21 

15 003.23 
584 257.66

162 695.22  
38 023.84  

1 803.60  
169.31

97 651.18 
552 039.55

156 222.59  
37 299.23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
СТОИМ ОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 1 178.31 109.40 819.83 8 973.25 1 313.74 4 669.03

В Т.Ч. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 5-8)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 60 - по стр. 5-8)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 29, 30)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32 - по стр. 29, 30)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

%НР 
%СП

НДС
ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

155.68 
93.40 

1 178.31
1 139.69 

740.80 
455.88

2 336.37 

269 794.25
13 748.05 

8 117.58 
99.60  
58.81 

18

46.28

1 139.69

(должность
------

Ь, ПОДПИСЬ, Ф.И. О)

1 869.04  
1 121.44 

8 973.25  
12 199.22 

6 709.57 

3 903.75  
22 812.54  

1 644 723.83 
139 105.20 

77 468.34  

84.72  
47.18  

296 050.29  
1 940 774.12

555.30

12 199.22

(должность, подпись, Ф.И.О)





< ЕТ0(5) * 6*  2 >
«СО ГЛ АСО ВАН О »

Смета на сумму: 1 197 183.16 руб.

______________________ / _______________________________ /

«_______»________________________ 20____г.

Стройка: г.Челябинск

Объект: СНТ "К узнец -1"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ф .л.Алибойзода- уч .№81; ф .л.К.Ж .Сабитова-уч.№ 88; ф .л.С.В.Тремасова-уч.№ 90; ф .л.Старкова-уч.№ 532; ф .л.Р.Абдрахманова-уч.№ 527; 
ф .л .В .В .Сайгутин-уч .№ 2; ф .л.Л .Ф .Казбекова-уч.№ Ю А; ф .л.З.А .Ветина-уч.№ 27; ф .л.М .Н.Диннер-уч.№ 38; ф .л.Н.И.Миронова-уч.№ 40; ф .л.В.Г.Усынин-уч.№ 43; 

ф .л.А.Г.Полушкин-уч.№ 49; ф .л.З.Р.Самсутдинова-уч.№ 251; ф .л.Л ,Н.Алексеева-уч.№ 73; ф .л.В.Р.Алабердин-уч.№ 54)
Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01 .01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

N9
ПОЗ.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальные начисления: Н3 = 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

27 66.28 5.45 60.83
9.40

1 789.63 147.26 1 642.37 

253.96
11 130.76 1 768.46 9 362.30 

3 047.56

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

23 16.06 3.10 12.96
2.74

369.35 71.28 298.07

63.10
2 699.08 855.95 1 843.13 

757.19

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

2 18.53 3.72 14.81
3.14

37.06 7.44 29.62
6.27

272.49 89.32 183.17
75.25

Смета

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖ ДАЮ »  
сумм^__^ 1 197 183.16 руб.

ч «г ц и

20



1 2 3 4 5

4. E33-04-003-01
Установка ж елезобетонных опор ВЛ 0,38; 6 -10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

23 226.42 51.07

23.39

5. E33 -04 -003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

2 485.36 106.18
23.39

6. С Сч.фактура
Опора ж/6 = 11500/1 ,18/5 ,67 , шт

27 1 718.83
1 718.83

7. С101-1716
Детали крепления массой до 0,001т, т

0.012 13 260.00
13 260.00

8. Е06 -01 -001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.162 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

9. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

16.2 612.00

612.00

10. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущ их изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

1.54 11 776.39 941.80 

7 004.20

11. Ц 08-02 -146-02  0.12 1 024.45 194.95
СИП на опоре для подключения щитов, масса 1 91.36
м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н17= 2.0

12. С502-0880  1.372 23 250.16
Провода самонесущ ие изолированные для 23 250.16
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0 ,6/1 ,0 , 1000 м

6 7 8 9 10 11 12
151.96

13.12

5 207.67 1 174.66 
537.97

3 495.04 

301.82
38 423.10 14 096.92 

1 313.02
23 013.16 

3 621.87

355.79
31.29

970.71 212.35
46.78

711.58
62.59

7 359.77 2 548.41 
114.18

4 697.18 
751.02

46 408.41

46 408.41
263 135.79

263 135.79

159.12

159.12
984.95

984.95

3 331.02 
556.94

2 783.18 1 122.21 
1 121.35

539.62
90.22

21 006.43 13 475.90 
4 623.96

2 906.57 
1 082.70

9 914.40

9 914.40
49 578.48

49 578.48

3 830.39 
573.31

18 135.64 1 450.38 
10 786.47

5 898.79 
882.89

89 707.62 17 400.93 

43 500.95
28 805.74 

10 594.69

738.14

85.83
122.92 23.39

10.96
88.57
10.30

736.13 280.77
55.57

399.79
123.59

31 899.22
31 899.22

133 743.01

133 743.01



13. С502-0881

Провода самонесущие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50 -0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

0.18 31 423.26

31 423 .26

14. C l  11-3254

Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.

15. Ц 08-02 -144-05
Присоединение к магистрали, сечением до 70 
мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

7.45

7.45

0.04 224.31 220.63

3.68

16. Ц08-02-370-01
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре, 1
шт.

Начисления: Н17= 2.0

52.39 13.70

10.22

17. С 5 0 9 -1 3 1 1

Щ итки металлические, размером 200x200x100 
мм, шт.

2 890.24

890.24

18. Ц08-01 -082-01
Монтаж D in -рейки, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.02 1 159.22 685.82
440.29

19. С509-0067  

Dm -рейка, шт.
57.40

57.40

20. Ц 08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

17.48 16.85
0.63

21. С509 -0325

Выклю чатели автоматические ВА-25А (1ф.), шт.
147.30

147.30

22. С509 -1258  1 203.13

Выклю чатели автоматические 32А (1ф.), шт. 203.13

6 7 8 9 10 И 12

5 656.19
5 656.19

23 018.04
23 018.04

29.80
29.80

89.24
89.24

8.97 8.82
0.15

107.69 105.92
1.77

28.47
1.96

104.77 27.39
20.43

56.95
3.92

730.18 328.63
84.51

317.04

47.03

1 780.48
1 780.48

2 347.90
2 347.90

33.11
2.16

23.19 13.72
8.81

0.66
0.04

198.71 164.62

30.39

3.70
0.52

114.80
114.80

448.36
448.36

34.96 33.71

1.25

413.54 404.44

9.10

147.30
147.30

1 347.12
1 347.12

203.13 406.68
203.13 406.68



23. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалываю щ ими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.28 224.31

24. C l  11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

128 101.12

25. Ц08-03-571-05
Щит заводского изготовления однорядный или 
двухрядный шкафного исполнения, глубина до 
800 мм, 1 м ширины по фронту 

Начисления: Н17= 2.0

0.8 445.73

26. С Сч.фактура
Щ 0-70 = 150000/1 ,18/5 ,67 , шт

1 22 419.51

22

27. Ц08-01-068-01
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

0.06 1 077.79

28. С502-0620
Шины алюминиевые, м

13.03

заземление опор

29. Ц08-02-471 -01 2.5 266.54 
Заземлитель вертикальный из угловой стали
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

30. С101-2542 0.236 5 300.00 
Сталь угловая 50x50 мм, т 5

31. Ц08-02-472-08 2.5 615.07 
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

5______

220.63
3.68

101.12

106.09

29.61

419.51

766.08
111.58

13.03

152.67

43.31

300 .00

286.79
265.35

6 7 8 9 10 11 12
287.12 282.41

4.71
3 445.85 3 389.36 

56.49

12 943.36

12 943.36
67 919.36

67 919.36

310.03
19.60

356.58 84.87

23.68
248.03

15.68
2 574.40 1 018.31 

171.72
1 384.37 

188.12

22 419.51

22 419.51
127 118.62

127 118.62

200.13
87.34

64.67 45.97
6.69

12.01
5.24

675.10 551.65
29.30

94.15
62.88

78.18
78.18

362.34

362.34

70.56
3.72

666.35 381.67

108.28
176.40

9.31
5 983.35 4 581.63 

412.50
989.22

111.70

1 250.80
1 250.80

6 950.70

6 950.70

62.93 1 537.67 716.97 157.33 12 889.04 8 606.62 889.53
2.16 663.37 5.39 3 392.89 64.67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32. С101-3868 0.056 4 650.00 260.40 1 322.42
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5 ,5-6,5 мм, т

4 650.00 260.40 1 322.42

33. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1 , шт.

ПНР

25 10.94

10.94
273.50

273.50
891.50

891.50

34. Ц 1 0 1 -11-024-01
Ф азировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

48 15.93 15.93 764.45 764.45 8 181.65 8 181.65

35. Ц 101 -11-028-01 7 6.22 6.22 43.51 43.51 465.62 465.62
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

ИТОГО ПО СМЕТЕ 166 847.00 6 612.46 13 355.04 886 665.02 78 315.11 74 889.05
146 879.50 1 710.73 733 460.86 20 528.79

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 22 419.51
22 419.51

127 118.62

127 118.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 22 419.51 127 118.62
СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 56 333.16 1 618.92 739.95 258 327.54 19 431.95 4 077.80

53 974.29 49.88 234 817.79 598.51
. М АТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 53 125.96 230 573.55

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 80.75 - по стр. 11, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31) 1 585.35 16 174.60
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 11, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31) 1 084.72 10 415.84

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 59 003.23 284 917.98 ь»
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 87 286.37 4 185.58 12 615.09 492 571.59 50 235.89 70 811.25

70 485.70 1 660.85 371 524.45 19 930.28
МАТЕРИАЛОВ - 57 993.13 321 972.34 -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89.25 - по стр. 1-5, 8, 10) 6 138.75 62 623.31
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 40.8 - по стр. 1-5; % =44.2 - по стр. 8; % = 48 - по стр. 10) 3 243.19 31 138.48

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 96 668.31 586 333.38 V*

СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 807.96 807.96 8 647.27 8 647.27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 55.25 - по стр. 34, 35) 525.17 4 777.62
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 34, 35) 323.18 2 767.13

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 1 656.31 16 192.02
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 179 747.36 1 014 562.00
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ 8 249.27 83 575.53
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 651.09 44 321.45
% HP 99.11 84.55
% СП 55.88 44.84
НДС 18% 182 621.16
Итого с НДС 1 197 183.16

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

'ЛЖНОСТЬ, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)



Стройка: Красноармейский район

Объект: д .Чурилово

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ул.Степная: ф .л .В.А .Бобыкин-ж/д №13, ф .л .Н .Х .Кубяк-ж /д  №3; ул.Новая: ф .л.В.В.Ульянова-ж /д №5, ф .л.Н .П .Дацко-ж /д №7, 
ф .л .В .В .Колотухина-ж /д9; ул.Зеленая: ф .л.С.И .Беляева-ж /д №12; пер.Южный: ф .л.Гигматулин-ж/д№ 7; ул.Озерная: ф .л.В .В .Мухина-ж /д №2; ул.Нагорная:ф .л.Л .П .Титова-ж/д №6;

ул.Береговая: ф .л.В.И.Ш тыркунов-ж/д№ 3)
Основание: деф ектная ведомость

Составлена в базисны х ценах на 01.01.2000 и текущ их ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

Наименование, Объем
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Глобальны е начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5 = 1.2

1. ЕЗЗ -04 -016-02

Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0 ,38 -10  кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

61 66.28 5.45 60.83
9.40

4 043.25 332.71 3 710.54 

573.78

25 147.28 3 995.40 21 151.88 

6 885.26

2. ЕЗЗ -04 -016 -05
Развозка конструкций и материалов опор 
ВЛ 0 ,38 -10  кВ по трассе материалов 
оснастки одностоечных опор, 1 опора

47 16.06 3.10 12.96
2.74

754.74 145.65 609.09
128.94

5 515.50 1 749.11 3 766.39 
1 547.30

3. ЕЗЗ -04 -016 -06
Развозка конструкций  и материалов опор 
ВЛ 0 ,38 -10  кВ по трассе материалов 
оснастки слож ных опор, 1 опора

7 18.53 3.72 14.81
3.14

129.70 26.03 103.67
21.95

953.70 312.61 641.09
263.37



1 2 3 4 5

4. E33-04-003-01
Установка ж елезобетонных опор В/1 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечных, 1 опора

16 226.42 51.07
23.39

5. E33-04-003-02
Установка ж елезобетонных опор В/1 0,38; 
6-10 кВ с траверсами без приставок 
одностоечных с одним подкосом, 1 опора

4 485.36 106.18
23.39

6. E33-04-003-04
Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 
6-10 кВ без приставок одностоечных, 1 
опора

31 284.10 74.73
38.03

7. E33-04-003-07
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 
6-10 кВ с траверсами с одинарными 
приставками одностоечных, 1 опора

3 264.77 77.04

23.39

8. С Сч.фактура
Опора ж/б = 11500/1 ,18/5 ,67 , шт

61 1 718.83
1 718.83

9. С101-1716
Детали крепления подкоса, т

0.05 13 260.00
13 260.00

10. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

0.366 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

11. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

36.6 612.00

612.00

12. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущ их изолированных

2.535 11 776.39 941.80 
7 004.20

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор с использованием 
автогидроподъемника, 1000 м

7 8 9 10 11 12
3 622.72 817.15

374.24
2 431.33 

209.96
26 729.12 9 806.55 

913.41
16 009.16 
2 519.56

1 941.41 424.70
93.56

1 423.15 
125.17

14 719.54 5 096.83 
228.34

9 394.37 
1 502.05

8 806.88 2 316.52 
1 178.93

5 311.43 
432.88

65 006.37 27 800.29 
2 500.71

34 705.37 

5 194.58

794.32 231.12
70.17

493.03
39.37

6 159.01 2 774.72 
171.25

3 213.04 
472.42

104 848.63

104 848.63
594 491.97

594 491.97

663.00
663.00

4 104.72

4 104.72

6 287.93 2 535.37 
2 533.41

1 219.15 
203.83

47 459.00 30 445.55 
10 446.74

6 566.71 
2 446.07

22 399.20

22 399.20
112 010.64

112 010.64

29 853.17 2 387.48 9 710.03 147 668.06 28 643.74 47 417.23

151.96
13.12

355.79
31.29

171.34
13.96

164.34
13.12

3 331.02 
556.94

3 830.39 
573.31 17 755.66 1 453.32 71 607.09 17 439.97



1 2 3 4 5

13. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50 -0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

2.535 31 423.26

31 423.26

14. Ц 08-02-144-05
Присоединение прокалывающими 
зажимами, сечением до 70 мм2, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.9 224.31 220.63
3.68

15. C l  11-0141

Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

заземление опор

90 101.12

101.12

16. Ц 08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой 
стали размером 50x50x5 мм, 10 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

5.4 266.54 152.67

43.31

17. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.51 5 300.00
5 300.00

18. Ц 08-02 -472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой 
стали диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

5.4 615.07 286.79
265.35

19. С Ю  1-3868 0.12 4 650.00
Катанка стальная (углеродистая) 4 650.00
спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 
5 ,5 -6 ,5  мм, т

20. С 509-2653  54 10.94
Зажим плашечный для заземляющего 10.94
провода 066-1 , шт.

7 8 9 10 11 12
79 657.96

79 657.96
324 170.78

324 170.78

201.88 198.57
3.31

2 422.86 2 383.14 
39.72

9 100.80

9 100.80
47 755.80

47 755.80

1 439.34 824.41

233.89
381.04

20.11
12 924.04 9 896.33 

891.00
2 136.71 

241.27

2 703.00
2 703.00

15 020.58

15 020.58

3 321.36 1 548.65 
1 432.88

339.83
11.64

27 840.34 18 590.30 
7 328.65

1 921.39 
139.68

558.00
558.00

2 833.76

2 833.76

590.76 1 925.64
590.76 1 925.64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

21. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 
1 кВ, 1 фазировка

40 15.93 15.93 637.04 637.04 6 818.04 6 818.04

22. Ц101-11-028-01 10 6.22 6.22 62.15 62.15 665.18 665.18
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям, 1 линия 

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫ Е В РАСЦЕНКАХ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 80.75 - по стр. 14, 16, 18)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 14, 16, 18)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89.25 - по стр. 1-7, 10, 12)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 40.8 - по стр. 1-7; %=44.2 - по стр. 10; % = 48 - по 

стр. 12)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 55.25 - по стр. 21, 22)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32 - по стр. 21, 22)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х Р А Б О Т -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ
% HP
% СП
НДС 18%
Итого с НДС

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

282 417.24 12 487.55 25 732.29 1 492 341.93
244 197.40 3 220.95

94 312.10 2 571.63 720.87 417 039.46
91 019.60 31.75

89 349.52 373 852.22
2 473.21 25 234.96
1 692.20 16 250.37

98 477.51 458 524.79
187 405.95 9 216.73 25 011.42 1 067 819.25

153 177.80 3 189.20
131 171.83 728 461.67

13 026.22 132 889.12
6 789.11 65 185.66

207 221.28 1 265 894.03
699.19 699.19 7 483.22
454.48 4 134.48
279.68 2 394.63

1 433.35 14 012.33
307 132.14 1 738 431.15

15 953.91 162 258.56
8 760.99 83 830.66

101.56 86.48
55.77 44.68

312 917.61
2 051 348.76

148 977.79 146 923.34  
1 196 440.80 38 651.53  

30 869.77
382 111.59

4 058.10  
380.95

110 624.80 142 865.24  
814 329.21 38 270.58

7 483.22



Объект: СНТ "ЧАМЗ-2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ф .л.Т.А.Александрова-уч.№ 65; ф .л.О .К .Валеева-уч .№ Ю 4; ф.л.Агаркова-уч.№ 64; ф .л.С.П.Зименко-уч.№ 28; ф .л.В.С.Маслаков-уч.№ 28; 
ф .л .В .П .Пахомов-уч.№ 14; ф .л.Т.И.Пестов-уч.№ 9; ф .л.Н .П .Казанцева-уч.№ 1;ф .л.Н .В .Солдатова-уч.№ 6; ф .л.В.М .Куликов-уч.№ 38; ф .л.В.С.Ш укшин- уч .№54;

ф .л.А.И .М ельников-уч.№ 56)
Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

19 66.28 5.45 60.83
9.40

1 259.37 103.63 1 155.74 

178.72
7 832.75 1 244.47 6 588.28 

2 144.58

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

19 16.06 3.10 12.96
2.74

305.11 58.88 246.23
52.13

2 229.67 707.09 1 522.58 
625.50

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

1 18.53 3.72 14.81
3.14

18.53 3.72 14.81
3.14

136.24 44.66 91.58
37.62



4. E33-04-003-01
Установка ж елезобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

17 226.42

5. E33-04 -003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

485.36

6. С Сч.ф актура
Опора ж/6 = 11500/1 ,18/5 ,67 , шт

19 1 718.83

7. С101-1716
Детали крепления подкоса, т

0.006 13 260.00

8. Е06-01 -001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.114 17 180.16

9. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

11.4 612.00

10. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущ их изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

1.17 11 776.39

11. С502-0880
Провода самонесущ ие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

1.17 23 250.16

12. Ц 08-02-144-04
Присоединение прокалывающими зажимами, 
сечением до 35 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.56 202.95

5______

51.07
23.39

106.18
23.39

1 718.83

13 260.00

6 927.23 
6 921.91

612.00

941.80 
7 004.20

23 250.16

199.62

3.33

6 7 8 9 10 11 12
151.96

13.12

3 849.14 868.22
397.63

2 583.29 
223.09

28 399.67 10 419.46 
970.49

17 009.72 
2 677.03

355.79
31.29

485.36 106.18
23.39

355.79
31.29

3 679.88 1 274.21 
57.08

2 348.59 
375.51

32 657.77
32 657.77

185 169.63

185 169.63

79.56
79.56

492.57

492.57

3 331.02 
556.94

1 958.55 789.70
789.11

379.74

63.50
14 782.31 9 483.04 

3 253.89
2 045.38 

761.89

6 976.80

6 976.80
34 888.56

34 888.56

3 830.39 

573.31

13 778.37 1 101.91 
8 194.91

4 481.55 
670.76

68 154.48 13 220.19 
33 049.42

21 884.87 

8 049.22

27 202.69
27 202.69

114 051.99

114 051.99

113.65 111.79
1.86

1 363.98 1 341.62 
22.36



13. С И  1-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

56 101.12
101.12

14. Ц 0 8 -0 3 -5 2 1 -15

Рубильник на плите с центральной или боковой 
рукояткой или управлением штангой, 
устанавливаемый на металлическом основании, 
трехполю сный на ток до 250 А, 1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

65.05 45.39
18.99

15. С Сч .ф актура
Рубильник ЯРВ-250А = 3800/1,18/5,67, шт

567.96

567.96

заземление опор

16. Ц 08-02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.8 266.54 152.67
43.31

17. С101-2542  0.17 5 300.00
Сталь угловая 50x50 мм, т 5 300.00

18. Ц 08 -02 -472 -08  1.8 615.07 286.79 
Проводник заземляющий открыто по 265.35 
строительным основаниям из круглой стали
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

19. С101-3868

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.04 4 650.00
4 650.00

20. С509-2653

Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1 , шт.

18 10.94
10.94

6 7 8 9 10 И 12
5 662.72

5 662.72
29 714.72

29 714.72

0.67 65.05 45.39 0.67 613.39 544.75 2.23
18.99 66.41

567.96

567.96
3 220.33

3 220.33

70.56
3.72

479.77 274.80
77.96

127.01

6.70
4 308.01 3 298.78 

297.00
712.23
80.42

901.00
901.00

5 006.86

5 006.86

62.93
2.16

1 107.12 516.22
477.62

113.28
3.88

9 280.12 6 196.77 
2 442.89

640^46
46.56

186.00

196.92

186.00

196.92

944.59

641.88

944.59

641.88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21. Ц101-11-024-01

Фазировка электрической  линии или 
трансформатора с сетью  напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

36 15.93 15.93 573.34 573.34 6 136.23 6 136.23

22. Ц101-11-028-01 9 6.22 6.22 55.94 55.94 598.66 598.66
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

ИТОГО ПО СМЕТЕ 98 480.72 4 609.72 9 458.11 521 646.52 54 509.93 52 845.92
84 412.89 1 233.21 414 290.67 14 798.33

СТОИМОСТЬ О БОРУДОВАНИЯ - 567.96 3 220.33
567.96 3 220.33

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 567.96 3 220.33
СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 34 827.92 948.20 240.96 159 974.09 11 381.92 1 354.92

33 638.76 10.58 147 237.25 126.98
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 33 062.33 144 408.59

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% =80.75 - по стр. 12, 14, 16, 18) 910.85 9 293.44
. СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 12, 14, 16, 18) 623.21 5 984.62
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 36 361.98 175 252.15
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 62 455.56 3 032.24 9 217.15 351 717.21 36 393.12 51 491.00

50 206.17 1 222.63 263 833.09 14 671.35
М АТЕРИАЛОВ - 40 801.13 226 502.21

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% =89.25 - по стр. 1-5, 8, 10) 4 467.61 45 575.05
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% =40.8 - по стр. 1-5; % = 44.2 - по стр. 8; %=48 - по стр. 10) 2 365.79 22 714.04

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 69 288.96 420 006.30
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 629.28 629.28 6 734.89 6 734.89

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 55.25 - по стр. 21, 22) 409.03 3 721.03
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32 - по стр. 21, 22) 251.72 2 155.16

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 1 290.03 12 611.08
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 107 508.93 611 089.86
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ 5 787.49 58 589.52
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ 3 240.72 30 853.82
НДС 18% 109 996.17
Итого с НДС

у /) ^ " 7
721 086.03

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина (
Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая



< ЕТ0(5) * 8 * 6 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 235 789.16 руб.

______________________ / _______________________________ /

«_______»________________________20____ г.

Стройка: г.Челябинск 

Объект: пос.Сосновка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № б
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ул.Ж уравлиная:ф .л.В .Г.Гордеева-ж /д №12, ф .л .В .А .Книппу-ж /д №2А; ул.Энергетиков: ф .л.Л .А.Люндовская-ж/д № 262,ф .л.А.В.Малышев-ж/д №246, 
ф .л.Д .В.Антоненко-ж /д № 265, ф .л.3айцева-ж/д№ 245, ф.л. Л .М .Краевских-ж /д №266, ф .л.И .А.Пастернак-ж/д №243; ул.Водопроводная: ф .л.Бакалов-ж/д №51, ф .л.В.А .Кабаев-ж /д 

№47; ул.Калинина: ф .л.Л .В .Рябкина-ж /д №24, ф .л.Т .В.Хоняк-ж /д №44, ф .л .А .Я .Вепрева-ж /д N945, ф.л.Л .В.Новикова-ж/д №28; ул.Коммуны:Е.В.Лысков-ж /д №4, ф .л.Л .Г.Эфрос-ж/д
№17, ф .л .А .А .Сиротю к-ж /д №6А, ф .л.Л .А.Перемыкина)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01 .2000 и текущ их ценах на 4-й  квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖ ДАЮ »
1 235 789.16 руб.

* /ЯГЦУО 'У  ^

JS. Лг/яша/ссь
20 г.

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

Наименование, Объем
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02 36 66.28 5АЪ 60.83 2 386.18 196.35 2 189.83 14 841.02 2 357.94 12 483.08 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 9.40 338.62 4 063.42 
0 ,38-10  кВ по трассе одностоечных
железобетонных опор, 1 опора

2. ЕЗЗ-04-016-05 30 16.06 ЗЛО 12.96 481 .76  92.97 388.79 3 520.53 1 116.45 2 404.08 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 2.74 82.30 987.64 
0,38-10  кВ по трассе материалов оснастки
одностоечных опор, 1 опора

3. ЕЗЗ-04-016-06  3 18.53 3.72 14.81 55.59 11.16 44.43 408.72 133.97 274.75 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 3.14 9.41 112.87 
0 ,38-10  кВ по трассе материалов оснастки
сложных опор, 1 опора



4. E33-04 -003-01
Установка железобетонных опор В/1 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

30 226.42

5. E33 -04 -003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

485.36

6. С Сч.фактура
Опора ж/6 = 11500/1,18/5,67, шт

36 1 718.83

7. С101-1716
Детали крепления подкоса, т

0 .018 13 260.00

8. Е06-01 -001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.216 17 180.16

9. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

21.6 612.00

10. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

1.64 11 776.39

11. С502 -0880  1.64 23 250.16
Провода самонесущие изолированные для 
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

5

51.07

23.39

106.18

23.39

1 718.83

13 260.00

6 927.23
6 921.91

612.00

941.80
7 004.20

23 250.16

12. С111 -3254  4 7.45
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт. 7.45

6 7 8 9 10 И 12

151.96
13.12

6 792.61 1 532.16 
701.70

4 558.75 
393.68

50 117.08 18 387.29 
1 712.63

30 017.16 
4 724.18

355.79
31.29

1 456.07 318.53
70.17

1 067.37 

93.88
И  039.65 3 822.62 

171.25
7 045.78 
1 126.54

61 877.88
61 877.88

350 847.72

350 847.72

238.68
238.68

1 477.70
1 477.70

3 331.02 
556.94

3 710.93 1 496.28 
1 495.14

719.51
120.30

28 008.60 17 967.87 

6 165.30
3 875.43 
1 443.58

13 219.20
13 219.20

66 104.64

66 104.64

3 830.39 
573.31

19 313.28 1 544.56 
11 486.89

6 281.83 
940.22

95 532.77 18 530.86 
46 325.69

30 676.22 
11 282.66

38 130.26

38 130.26

159 867.74

159 867.74

29.80
29.80

89.24

89.24



< ЕТ0(5) * 8 * 6 >__________________________
1 I 2

13. Ц 08-02 -144-05
Присоединение к магистрали, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.04 224.31 220.63
3.68

14. Ц 08-02 -144-05

Присоединение прокалывающ ими зажимами, 
сечением до 70 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.4 224.31 220.63

3.68

15. C l  11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) S L  9.21, шт.

140 101.12
101.12

заземление опор

16. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5  мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

3.3 266.54 152.67

43.31

17. С101-2542
Сталь угловая 50x50  мм, т

0.312 5 300.00

5 300.00

18. Ц 08-02-472-08
Проводник заземляю щ ий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

3.3 615.07 286.79
265.35

19. С101-3868

Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп , диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.075 4 650.00

4 650.00

20. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

33 10.94

10.94

ПНР

7 8 9 10 И 12
8.97 8.82

0.15
107.69 105.92

1.77

314.03 308.88
5.15

3 768.90 3 707.11 

61.79

14 156.80

14 156.80
74 286.80

74 286.80

879.58 503.80
142.93

232.85
12.29

7 898.03 6 047.76 
544.50

1 305.77 
147.44

1 653.60

1 653.60
9 189.06

9 189.06

2 029.71 946.40
875.64

207.67

7.11
17 013.54 И  360.74 

4 478.62
1 174.18 

85.36

348.75

348.75
1 771.10

1 771.10

361.02

361.02
1 176.78

1 176.78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

20 15.93 15.93 318.52 318.52 3 409.02 3 409.02

22. Ц 101-11 -028-01 . Л 5 6.22 6.22 31.08 31.08 332.59 332.59

Измерение сопротивления изоляции , 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

СТОИМ ОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. М АТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫ Е В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 80.75 - по стр. 13, 14, 16, 18)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 13, 14, 16, 18)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖ НЫХ РАБОТ - 
СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 89.25 - по стр. 1-5, 8, 10)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 40.8 - по стр. 1-5; % =44.2 - по стр. 8; %=48 - по стр. 10) 

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 55.25 - по стр. 21, 22)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32 - по стр. 21, 22)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
% HP
% СП
НДС 18%
Итого с НДС

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина__________________

167 794.30

55 910.17

52 677.88 
1 697.94 

1 161.74 
58 769.85 

111 534.53

77 338.11 
7 528.94 

3 949.25 
123 012.72 

349.60 
227.24 
139.84 

716.68 
182 499.25 

9 454.12 

5 250.83 
101.58 

56.42

7 309.51 
144 793.76  

1 767.90 
53 701.75

15 691.03 
1 997.81 

440.52 
19.40

5 192.01 
91 092.01

15 250.51 
1 978.41

349.60

900 808.92

264 208.72

235
17
11

292
632

429
76
37

747
3
2
1
7

1 047 
96 

50

188 
1 235

87 280.14 
724 272.33 

21 221.53 
240 507.24

89 256.45  
23 973.69  

2 479.95  
232.80

420.56
324.37
156.25
689.34
858.59

390.22
806.67
918.18
583.44
741.61
067.24
197.32
006.17
278.95
198.28
271.75

86.47
45.19

510.21
789.16

62 317.00 

483 765.09
86 776.50 
23 740.89

3 741.61



< 01 .16  * 19 * 8 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 426 896.78 руб.

______________________ / _______________________________ /

«_______ »________________________20____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N? 8
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов СНТ «Волна» пос.Сосновка: ул.1-я Садовая-уч.474 (ф.л.Енина Л .Н .);уч.478 (ф .л.С .Е.Кузнецова); 
уч .466 (ф .л.Л .А.Иваневская); уч.493 (ф .л.Л.П.Ш евченко); ул.3ападная-уч.334 (ф .л.М .В.Чижинцева), уч .327 (ф .л.И .В .Бычковских), 

уч .335 (ф .л.В .М .Ш вецова),уч.326 (ф .л.Л .Л .Краевская), уч .346 (ф .л.Н .А.Поличенко)
Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01 .2000  и текущ их ценах на 4-й квартал 2015 г.

N9
ПОЗ.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Глобальны е начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 

Раздел 1. ВЛИ-0.4 кВ

1. ЕЗЗ -04 -016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

7 66.28 5.45 60.83
9.41

463.98 38.18 425.80
65.84

2 885.75 458.49 2 427.26 
790.11

2. ЕЗЗ -04 -016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

7 16.06 3.10 12.96
2.74

112.41 21.69 90.72
19.20

821.46 260.51 560.95
230.45

3. E33-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6 -10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

7 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 584.94 357.50
163.73

1 063.71 

91.86
11 693.99 4 290.37 

399.61
7 004.00 
1 102.31

426 896.78 руб.

М г / а  M a te d
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1 2 3 4 5

4. С Сч.фактура
Опора ж/6 11500/1,18/5 ,67, шт

7 1 718.83
1 718.83

5. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.07 17 180.15 6 927.23 
6 921.91

6. С 4 0 1-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

7 612.00
612.00

7. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника, 1000 м

0.84 И  776.39 941.80 
7 004.20

8. С502-0836
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-2 
3x35+1x50-0,6/1,0, 1000 м

0.84 32 754.64
32 754.64

9. Ц08-02-144-04
Присоединение прокалывающ ими зажимами 
магистральных проводов, 100 шт.

0.02 202.95 199.62
3.33

10. C l 11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

24 101.12
101.12

11. Х 0 3 -1002
Автогидроподъемники высотой подъема 18 м, 
маш.-ч
Комплект повторного заземления

42 136.30

12. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

0.7 266.54 152.67
43.31

13. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по

0.7 615.07 286.79
265.35

строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

7 8 9 10 11 12
12 031.81

12 031.81
68 220.32

68 220.32

1 202.61 484.91
484.53

233.17

38.99
9 076.86 5 822.92 

1 998.01
1 255.93 

467.83

4 284.00
4 284.00

21 422.80

21 422.80

9 892.17 791.12 
5 883.53

3 217.52 
481.58

48 931.42 9 491.42 
23 727.79

15 712.22 
5 778.93

27 513.90

27 513.90
98 463.79

98 463.79

4.06 3.99
0.07

48.71 47.92

0.80

2 426.88

2 426.88
12 734.88

12 734.88

5 724.43 5 724.43 
612.86

25 401.60 25 401.60 
7 354.37

186.58 106.87

30.32
49.39

2.61
1 675.34 1 282.86 

115.50
276.98

31.28

430.55 200.75 44.05 3 608.93 2 409.85 249.07

3 331.02 
556.94

3 830.38 
573.31

136.30
14.59

70.56
3.72

62.93
2.16 185.74 1.51 950.01 18.11



1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ  НЕ УЧТЕННЫ Е В РАСЦЕНКАХ -
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 95 - по стр. 9, 12, 13) 

СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 65 - по стр. 9, 12, 13) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

М АТЕРИАЛОВ - 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% =105 - по стр. 1-3, 5, 7)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 60 - по стр. 1-3, 7; % = 65 - по стр. 5) 

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

%  H P  

% СП
НДС
ИТОГО С НДС

Раздел 2. ПНР

14. Ц101-11-028-01 2 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

15. Ц101-11-024-01 8 15.93 15.93
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  - (% = 65) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 40)

7 8 9 10 11 12
65 858.32 2 005.01 10 848.79 304 985.85 24 064.34 52 888.01

53 004.51 1 314.45 228 033.51 15 773.39
30 561.97 311.61 93.44 116 531.65 3 740.63 526.05

30 156.91 4.12 112 264.98 49.39
29 940.78 111 198.67

299.94 3 600.52
205.22 2 463.51

31 067.13 122 595.68
35 296.35 1 693.40 10 755.35 188 454.20 20 323.71 52 361.96

22 847.60 1 310.33 115 768.53 15 724.00
16 315.81 89 643.12

2 510.41 30 128.01
1 460.72 17 530.54

39 267.48 236 112.75
70 334.61 358 708.43

2 810.35 33 728.53
1 665.94 19 994.05

84.66 84.66
50.19 50.19

18 64 567.52
423 275.95

12.43 12.43 133.05 133.05

127.41 127.41 1 363.78 1 363.78

139.84 139.84 1 496.83 1 496.83
139.84 139.84 1 496.83 1 496.83

90.90 972.94
55.94 598.73



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  

% HP 
% СП

НДС
ИТОГО С НДС

286.68
286.68

90.90
55.94
65.00
40.00 

18

3 068.50  
3 068.50  

972.94  

598.73
65.00
40.00  

552.33
3 620.83

ИТОГО ПО СМЕТЕ 65 998.16 2 144.85 10 848.79 306 482.68 25 561.17 52 888.01
53 004.51 1 314.45 228 033.51 15 773.39

СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 30 561.97 311.61 93.44 116 531.65 3 740.63 526.05
30 156.91 4.12 112 264.98 49.39

. М АТЕР.РЕСУРСЫ  НЕ УЧТЕННЫ Е В РАСЦЕНКАХ - 29 940.78 111 198.67
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 95 - по стр. 9, 12, 13) 299.94 3 600.52
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 65 - по стр. 9, 12, 13) 205.22 2 463.51

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 31 067.13 122 595.68
СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 35 296.35 1 693.40 10 755.35 188 454.20 20 323.71 52 361.96

22 847.60 1 310.33 115 768.53 15 724.00
МАТЕРИАЛОВ - 16 315.81 89 643.12

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 105 - по стр. 1-3, 5, 7) 2 510.41 30 128.01
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 1-3, 7; %=65 - по стр. 5) 1 460.72 17 530.54

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 39 267.48 236 112.75
СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 139.84 139.84 1 496.83 1 496.83

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 65 - по стр. 14, 15) 90.90 972.94
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 40 - по стр. 14, 15) 55.94 598.73

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 286.68 3 068.50
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 70 621.29 361 776.93
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ 2 901.25 34 701.47
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 721.88 20 592.78

% HP 149.66 149.66
% СП 90.19 90.19

НДС 18 65 119.85
ИТОГО С НДС

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

426 896.78

(должность, подпись, Ф.И.О)
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Стройка: Г.Челябинск 

Объект: пос.Локомотивный

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ул.Телеграфная:ф .л.Н .М .Деряге-ж/д № 34;ул.Заслонова:ф .л.А.А.Вавилов-ж /д № 9;ул.Стрелковая: ф.л.М.Ю.Пшегодская-ж.д1\1?33) 
Основание: деф ектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальны е начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ -04 -016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

13 66.28 5.45 60.83
9.40

861.68 70.91 790.77

122.28
5 359.26 851.48 4 507.78 

1 467.34

2. ЕЗЗ-04 -016 -05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38 -10  кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

13 16.06 3.10 12.96
2.74

208.76 40.29 168.47
35.66

1 525.57 483.80 1 041.77 
427.98

3. ЕЗЗ-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

13 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

2 943.47 663.94
304.08

1 975.45 
170.60

21 717.41 7 967.83 
742.14

13 007.44 
2 047.14

4. С Сч.ф актура
Опора ж/б = 11500/1,18/5 ,67, шт

13 1 718.83
1 718.83

22 344.79
22 344 ./9

126 695.01

126 695.01



1 2 3 4 5

5. Е06 -01 -001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры , объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.078 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

6. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

7.8 612.00
612.00

7. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущ их изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

0.6 И  776.39 941.80 

7 004.20

8. С502-0881 0.6 31 423.26
Провода самонесущ ие изолированные для 31 423.26
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0 ,6/1 ,0 , 1000 м

9. С 1 10-0244 13 114.60
Крюк бандажный, марки SOT 39, шт. 114.60

10. С 111-3254 4 7.45
Колпачок изолирующ ий (СИП) СЕСТ 16-150, шт. 7.45

И .  Ц08 0 2 -144-05 0.04 224.31 220.63
Присоединение к магистрали, 100 шт. 3.68

Начисления: Н17= 2.0

12. Ц08-02-370-01 1 52.39 13.70
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре, 1 10.22
шт.

Начисления: Н17= 2.0

13. С 509 -1311
Щитки металлические, размером 200x200x100 
мм, шт.

1 890.24

890.24

7 8 9 10 И 12

1 340.04 540.32 259.81 10 114.22 6 488.40 1 399.47
539.91 43.45 2 226.35 521.30

4 773.60 23 871.12
4 773.60 23 871.12

3 830.39 

573.31
7 065.83 565.08 

4 202.52
2 298.23 

343.98
34 951.02 6 779.58 

16 948.43
11 223.01 
4 127.80

18 853.96
18 853.96

76 726.81

76 726.81

1 489.80 4 717.44
1 489.80 4 717.44

29.80 89.24
29.80 89.24

8.97 8.82

0.15
107.69 105.92

1.77

28.47
1.96

52.39 13.70
1 0 . 2 2

28.47

1.96
365.10 164.32

42.26
158.52
23.52

890.24

890.24
1 173.95

1 173.95



1 2 3 4 5
14. Ц 08-01-082-01

Монтаж D in-рейки, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.01 1 159.22 685.82
440.29

15. С509-0067  

D in -рейка, шт.
1 57.40

57.40

16. Ц 08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

1 17.48 16.85
0.63

17. С509-1258

Выключатели автоматические 32А, шт.
1 203.13

203.13

18. Ц 08-02-144-05

Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.28 224.31 220.63
3.68

19. С111-0141

Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

заземление опор

128 101.12
101.12

20. Ц08-02-471 -01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.3 266.54 152.67

43.31

21. С101-2542

Сталь угловая 50x50 мм, т
0.123 5 300.00

5 300.00

22. Ц 08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

1.3 615.07 286.79
265.35

6 7 8 9 10 И 12

33.11
2.16

11.60 6.86
4.40

0.34
0.02

99.34 82.31
15.19

1.84
0.26

57.40
57.40

224.18

224.18

17.48 16.85

0.63

206.77 202.22
4.55

203.13
203.13

406.68
406.68

287.12 282.41

4.71
3 445.85 3 389.36 

56.49

12 943.36
12 943.36

67 919.36
67 919.36

70.56
3.72

346.50 198.47

56.30
91.73

4.84
3 111.35 2 382.45 

214.50
514.40

58.08

651.90
651.90

3 622.61
3 622.61

62.93
2.16

799.58 372.82
344.95

81.81
2.80

6 702.29 4 475.44 

1 764.30

462.55
33.63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23. С101 -3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.029 4 650.00

4 650.00

134.85

134.85
684.82

684.82

24. С509 -2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1 , шт.

ПНР

13 10.94
10.94

142.22

142.22
463.58

463.58

25. Ц 1 0 1 -11-024-01
Ф азировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

12 15.93 15.93 191.11 191.11 2 045.41 2 045.41

26. Ц101-11-028-01 3 6.22 6.22 18.65 18.65 199.55 199.55
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

ИТОГО ПО СМЕТЕ 76 668.23 2 990.23 5 695.08 396 545.63 35 618.07 32 316.78
67 982.92 725.59 328 610.78 8 707.05

СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 36 133.55 899.93 202.35 165 759.63 10 802.02 1 137.31
35 031.27 9.62 153 820.30 115.49

. МАТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 34 609.91 151 721.24
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 80.75 - по стр. 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22) 864.08 8 815.89
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 52 - по стр. 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22) 591.20 5 677.12

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 37 588.83 180 252.64
СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 40 324.92 1 880.54 5 492.73 228 541.04 22 571.09 31 179.47

32 951.65 715.97 174 790.48 8 591.56
МАТЕРИАЛОВ - 27 905.14 154 873.56

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89.25 - по стр. 1-3, 5, 7) 2 726.34 27 812.67
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% =40.8 - по стр. 1-3; % = 44.2 - по стр. 5; %=48 - по стр. 7) 1 430.85 13 738.03

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 44 482.11 270 091.74
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 209.76 209.76 2 244.96 2 244.96

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 55.25 - по стр. 25, 26) 136.34 1 240.34
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 25, 26) 83.90 718.39

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 430.00 4 203.69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. ВСЕГО ПО СМ ЕТЕ  
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

%  HP
% СП 
НДС 18%
Итого с НДС

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

82 500.94  

3 726.76 
2 105.95 

100.29 
56.68

(должность, подпись, Ф.И.О)

454 548.07 

37 868.90  
20 133.54 

85.43  
45.42 

81 818.65  
536 366.72

(должность, подпись, Ф.И.О)





ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение жилых домов ул.Красный мост Д.22А ф .л.В.А.Мирунц; ул.Красный мост д .23 ф.л. Д .А.Мухаметгалин;
ул.Маршанская д .34 ф .л.Д .Г.Незеев (ВЛ-0,4 кВ от ТП-1226)

Основание: деф ектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01 .01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальны е начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

Раздел 1. Демонтажные работы

1. ЕЗЗ -04 -042 -04

Демонтаж опор ВЛ 0 ,38-10 кВ с приставками 
одностоечных, 1 опора

34 195.74 17.07 178.67

17.50
6 655.02 580.29 6 074.73 

594.90
47 691.48 6 962.47 40 729.01 

7 138.76

2. ЕЗЗ-04-040-01
Демонтаж  3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, 1 опора (3 
провода)

36 58.39 16.15 42.23
5.11

2 101.90 581.56 1 520.34 

183.86

14 838.78 6 981.99 7 856.78 

2 206.31

3. ЕЗЗ -04 -040-02

Демонтаж одного дополнительного провода, 1 
опора (3 провода)

10 10.07 1.88 8.20

1.02

100.74 18.76 81.99
10.21

647.53 225.13 422.40
122.57

4. ЕЗЗ -04 -041-02 88 11.90 8.18 3.72 1 046.90 719.96 326.94 10 505.40 8 645.79 1 859.62
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 
количестве проводов в ответвлении 2, 1 
ответвление



1 2 3 4 5

5. E33-04-041-03
Снятие ответвлений ВЛ 0,38  кВ к зданиям при 
количестве проводов в ответвлении 4, 1 
ответвление

12 18.96 12.77

6. Т01-01-01-007
Погрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого (демонтируемые деревянные опоры), 
1 т груза

12.92 18.45 3.22

7. Т01-01-02-007
Разгрузка при автомобильных перевозках леса 
круглого (демонтируемые деревянные опоры), 
1 т груза

12.92 18.45 3.22

8. Т01-01-01-004 11.05 15.16 1.54
Погрузка при автомобильных перевозках 
изделий из сборного железобетон а, массой от 3 
до 6 т (демонтируемые ж/б приставки), 1 т 
груза

9. Т 01 -01 -02-004 11.05 15.16 1.54
Разгрузка при автомобильных перевозках 
изделий из сборного железобетона, бетона, 
массой от 3 до 6 т (демонтируемые ж/б 
приставки), 1 т груза

10. Т03-01 -01 -015  23.97 20.72
Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние до 15 км, 1 т груза

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 89 - по стр. 1-5)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-5)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6-9)

6 7 8 9 10 11 12
6.19 227.52 153.21 74.30 2 262.55 1 839.91 422.64

8.41 238.42 41.62 108.64 2 157.90 499.74 599.82
1.04 13.48 161.72

8.41 238.42 41.62 108.64 2 157.90 499.74 599.82
1.04 13.48 161.72

9.33 167.43 17.01 103.11 1 331.34 204.26 559.12
1.14 12.56 150.71

9.33 167.43 17.01 103.11 1 331.34 204.26 559.12
1.14 12.56 150.71

20.72 496.75 496.75 2 919.83 2 919.83

11 440.53

10 132.08

2 984.89 

1 705.65 
14 822.62 

1 308.45

169.34

2 171.04 

2 053.78

117.26

8 998.55 
841.05 

8 078.30 
788.97

920.25
52.08

85 844.05 26 063.29 56 528.16
10 092.50

75 945.74 24 655.29 51 290.45
9 467.64

30 369.41 

16 379.01 
122 694.16  

9 898.31 1 408.00 5 237.71 

624.86
2 032.86



В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 6-9) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  

%НР 
%СП

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС 

Раздел 2. Монтаж ВЛИ-0.4 кВ

11. ЕЗЗ-04-016-02 38 66 .28 5.45
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38-10  кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

12. ЕЗЗ-04-016-05  34 16.06 3.10
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0 ,38-10  кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

13. ЕЗЗ-04-016-06  2 18.53 3.72 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ
0,38-10  кВ по трассе материалов оснастки 
слож ных опор, 1 опора

14. E33-04-003-01 34 226.42 51.07 

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 23.39 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1
опора

15. E33-04-003-02  2 485.35 106.18
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 23.39
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

16. С Сч.фактура

Опора ж/б 11500/1,18/5 ,67, шт
38 1 718.83

1 718.83

8 10 11 12

101.60 1 219.72
1 308.45 9 898.31

16 131.07 132 592.47
2 984.89 30 369.41
1 705.65 16 379.01

99.10 84.00

56.63 45.30
18 23 866.64

156 459.11

60.83 2 518.74 207.26 2 311.48 15 665.52

9.41 357.43

12.96 545.99 105.37 440.62 3 989.93

2.74 93.28

2 488.94 13 176.58 
4 289.17

1 265.31 2 724 .62 
1 119.32

14.81 37.06
3.14

7.44 29.62 272.48 89.32 183.17
6.27 75.25

151.96 7 698.28 1 736.45 

13.12 795.26

5 166.58 56 799.36 20 838.93 34 019.45 
446.17 1 940.99 5 354.07

355.79 970.71 212.35 711.58 7 359.77 2 548.41 4 697.18
31.29 46.78 62.59 114.18 751.02

65 315.54
65 315.54

370 338.88
370 338.88



17. Е06 -01 -001 -02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.02 17 180.15 6 927.23 
6 921.91

18. С 4 0 1-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

19. Е01 -02 -061 -03
Засыпка вручную  траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта

0.216

612.00

1 376.50

612.00 

1 376.50

20. С413-0219
Камень бутовый марка 100, м3

21.6 120.75
120.75

21. ЕЗЗ-04 -017-01
Подвеска самонесущ их изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

1.26 11 776.39 941.80 
7 004.20

22. С502-0843  0.42 42 577.45
Провода самонесущие изолированные для 42 577.45
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-2 
3x50+ 1x70-0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

23. С502 -0847  0.84 49 818.42

Провода самонесущие изолированные для 49 818.42
воздуш ных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-2 
3x70+ 1x70-0 ,6 /1 ,0 , 1000 м

24. E33 -04 -013-02  88 114.44 27.12
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 1.36
зданиям с помощью механизмов при количестве 
проводов в ответвлении 2, 1 ответвление

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
6 7 8 9 10 И 12

3 331.02 
556.94

343.60 138.54
138.44

66.62
11.14

2 593.39 1 663.69 
570.86

358.84
133.67

1 224.00

1 224.00
6 120.80

6 120.80

297.32 297.32 3 570.07 3 570.07

2 608.20

2 608 .20
14 980.90

14 980.90

3 830.38 

573.31

14 838.25 1 186.67 

8 825.29
4 826.28 

722.37
73 397.14 14 237.13 

35 591.69
23 568.32 

8 668.39

17 882.53

17 882.53
69 595.57

69 595.57

41 847.47

41 847.47
160 053.02

160 053.02

85.96

10.80
10 070.61 2 386.13 

119.68
7 564.80 

950.23
68 562.88 28 629.36 

992.46
38 941.06 
11 402.77



1 2 3 4 5

25. С502-0875
Провода самонесущ ие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0 ,6/1 ,0 , 1000 м

1.76 6 413.33

6 413.33

26. E33-04-013-03
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям с помощ ью  механизмов при количестве 
проводов в ответвлении 4, 1 ответвление

12 209.77 45.70
6.80

27. С502-0878
Провода самонесущ ие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x16-0 ,6/1 ,0 , 1000 м

0.24 12 820.42

12 820.42

28. С101-1716
Детали крепления, т

0.012 13 260.00

13 260.00

29. Ц08-02-144-03
Присоединение прокалывающ ими зажимами 
магистральных проводов, 100 шт.

1.36 180.40 177.44

2.96

30. С111-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9 .21, шт.

404 101.12

101.12

31. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5  мм, 10 шт.

3.6 266.54 152.67
43.31

32. Ц08-02-472-08
Проводник заземляю щ ий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

3.6 615.07 286.79
265.35

33. Ц08-02-158-15
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного

248 24.60 16.05
5.70

кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 
120 мм2, 1 шт.

6 7 8 9 10 И 12
И  287.46

И  287.46
47 197.64

47 197.64

157.27
19.99

2 517.25 548.36
81.60

1 887.30 
239.89

16 959.02 6 579.34 
676.68

9 703.01 
2 878.71

3 076.90

3 076.90
12 852.51

12 852.51

159.12
159.12

985.13

985.13

245.34 241.32
4.02

2 944.47 2 896.20 
48.27

40 852.48

40 852.48
214 370.48

214 370.48

70.56
3.72

959.55 549.60
155.92

254.02
13.40

8 616.03 6 597.55 
594.00

1 424.48 
160.84

62.93
2.16

2 214.23 1 032.43 
955.25

226.55
7.76

18 560.22 12 393.53 

4 885.77
1 280.92 

93.12

2.85
0.20

6 100.15 3 980.70 
1 413.34

706.12
48.60

61 652.48 47 774.92 
9 946.27

3 931.30 
583.18



1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ -

. М АТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ  НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 

. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 81 - по стр. 29, 31-33)

. СМЕТНАЯ ПРИ БЫ Л Ь - (% = 52 - по стр. 29, 31-33) 
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

М АТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 89 - по стр. 11-15, 17, 21, 24, 26; % = 68 - по стр. 19) 

СМЕТНАЯ ПРИ БЫ Л Ь - (% = 48 - по стр. 11-15, 21, 24, 26; % = 52 - по стр. 17; % = 36 - 
по стр. 19)
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО РАЗД ЕЛ У 2 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

%НР 
%СП

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС

Раздел 3. ПНР

34. Ц101-11-024-01 432 15.93 15.93
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью  напряжением до 1 кВ,
1 фазировка

35. Ц 101-11-028-01 6 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - (% = 55)

7 8 9 10 И 12
233 610.78 12 629.94 24 191.57 1 237 437.69 151 572.70 134 008.93

196 789.28 2 959.13 951 856.10 35 509.51
124 466.11 5 804.05 1 186.69 595 842.42 69 662.20 6 636.70

117 475.37 69.76 519 543.53 837.14
114 946.84 504 069.22

5 580.12 57 104.47
3 817.98 36 659.66

133 864.21 689 606.55
109 144.67 6 825.89 23 004.88 641 595.27 81 910.50 127 372.23

79 313.91 2 889.37 432 312.57 34 672.37
69 306.86 392 425.71
10 126.69 103 009.04

5 792.04 55 603.26

125 063.40 800 207.57
258 927.61 1 489 814.12

15 706.81 160 113.51
9 610.02 92 262.92

100.76 85.58
61.65 49.32

18 268 166.54
1 757 980.66

6 880.05 6 880.05 73 644.37 73 644.37

37.29 37.29 399.16 399.16

6 917.34 6 917.34 74 043.53 74 043.53
6 917.34 6 917.34 74 043.53 74 043.53
4 496.27 40 723.94



< 01 .16  * 17 * 1 >

СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 32)
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫ Х РАБОТ - 

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ  

% НР
%сп

НДС
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖ НЫХ РАБОТ -

. М АТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 
Н АКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 81 - по стр. 29, 31-33)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 52 - по стр. 29, 31-33)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ -

М АТЕРИАЛОВ -
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 89 - по стр. 1-5, 11-15, 17, 21, 24, 26; % = 68 - по стр.

19)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - (% = 48 - по стр. 1-5, 11-15, 21, 24, 26; % = 52 - по стр. 17;

% = 36 - по стр. 19)
ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ОБЩ ЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
СТОИМ ОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

В Т.Ч. НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 100 - по стр. 6-9)
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 60 - по стр. 6-9)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 
СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

Н АКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ - (% = 55 - по стр. 34, 35)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 32 - по стр. 34, 35)

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

°/оНР 
%СП

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
7 8 9 10 11 12

2 766.94 23 693.93
14 180.55 138 461.40
14 180.55 138 461.40

4 496.27 40 723.94
2 766.94 23 693.93

65.00 55.00
40.00 32.00

18 24 923.05  

163 384.45

251 968.65 21 718.32 33 190.12 1 397 325.27 251 679.52 190 537.09
196 789.28 3 800.18 951 856.10 45 602.01

124 466.11 5 804.05 1 186.69 595 842.42 69 662.20 6 636.70
117 475.37 69.76 519 543.53 837.14

114 946.84 504 069.22
5 580.12 57 104.47
3 817.98 36 659.66

133 864.21 689 606.55
119 276.75 8 879.67 31 083.18 717 541.01 106 565.79 178 662.68

79 313.91 3 678.34 432 312.57 44 140.01
69 306.86 392 425.71
13 111.58 133 378.45

7 497.69 71 982.27

139 886.02 922 901.73
1 308.45 117.26 920.25

52.08
9 898.31 1 408.00 5 237.71 

624.86
169.34 2 032.86
101.60 1 219.72

1 308.45 9 898.31
6 917.34 6 917.34 74 043.53 74 043.53
4 496.27 40 723.94
2 766.94 23 693.93

14 180.55 138 461.40
289 239.23 1 760 867.99

23 187.97 231 206.86
14 082.61 132 335.86

90.87 77.77
55.19 44.52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
НДС
ИТОГО ПО СМЕТЕ С НДС

18 316 956.24  
2 077 824.23

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В. с /

(должность, подпись, Ф.И.О)
Л

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)


