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< 01.16 * 14 * 1 > ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

« С О Г Л А С О В А Н О »  « У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Смета на сумму: 211 384.07 руб. 211 384,0 ру

20 г.

Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет) 

на электроснабжение ж.д. ул. Корабельная, 15 (ф.л.Гожий А.В.),ул.Нефтебазовая,25 (ф.л.Лавров Р.А.)

Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

N°
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу

Всего
Осн. 3/п
Материал

Гл о б а л ь н ы е  начисления: Н 3 =  1.2, Н 4 =  1.2, Н 5 =  1.2 

Раздел 1. В Л -0 ,4  кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02 ; 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

2. ЕЗЗ-04-016-05 ! 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

3. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

4. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

66.28

16.06

0.05 17 180.15

612.00

Эксп.
В т.ч. з/п

5.45

3.10

6 927.23 
6 921.91

612.00

Базисная стоимость всего

60.83
9.41

12.96
2.74

3 331.02 
556.94

Всего
Осн. 3/п
Материал

331.41

80.29

859.01

3 060.00

8

Эксп.
В т.ч. з/п

27.27

15.50

346.36
346.10

3 060.00

Текущая стоимость всего

Всего

10

Осн. 3/п
Материал

304.14
47.03

64.80
13.72

166.55
27.85

2 061.25

586.76

6 483.47

15 302.00

11

Эксп.
В т.ч. з/п

327.49

186.08

4 159.23 
1 427.15

15 302.00

12

1 733.76 
564.36

400.68
164.61

897.09
334.16

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »
211 384.07 руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. E33-04-003-01

Установка железобетонных опор В/1 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

5 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 132.10 255.36
116.95

759.79
65.61

8 352.85 3 064.55 
285.44

5 002.86 
787.36

6. С Сч.фактура
Опора ж/б 11500/1,18/5,67, шт

5 1 718.83
1 718.83

8 594.15
8 594.15

48 728.85
48 728.85

7. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника, 1000 м

0.2 И  776.39 941.80 
7 004.20

3 830.38 
573.31

2 355.28 188.36 
1 400.84

766.08
114.66

И  650.34 2 259.86 
5 649.47

3 741.00 
1 375.93

8. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.2 31 423.26
31 423.26

6 284.65
6 284.65

25 575.60
25 575.60

9. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами 
магистральных проводов, 100 шт.

0.02 224.31 220.63
3.68

4.49 4.41
0.07

53.84 52.96
0.88

10. C l  11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

28 101.12
101.12

2 831.36
2 831.36

14 857.36
14 857.36

11. С И  1-0008
Зажим плашечный, 100 шт.

0.05 967.00
967.00

48.35
48.35

178.11
178.11

12. Х03-1002
Автогидроподъемники высотой подъема 18 м, 
маш.-ч

6 136.30 136.30
14.59

817.78 817.78
87.55

3 628.80 3 628.80 
1 050.62

13. Х16-0501
Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115

5 192.31 192.31
23.89

961.56 961.56
119.46

5 562.00 5 562.00 
1 433.52

л.с.), глубина бурения 3,5 м, маш.-ч



1 2 3 4 5
14. Х02-1102 5 160.88

Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 10 т, 
маш.-ч

Комплект повторного заземления

15. Ц08-02-471-01 0.5 266.54 152.67 
Заземлитель вертикальный из угловой стали 43.31 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

16. Ц08-02-472-08 0.5 615.07 
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  1

С ТОИ М ОС ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р А Б О Т -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ У Ч ТЕ Н Н Ы Е  В РАСЦЕНКАХ -
Н АКЛАДН Ы Е РАСХОДЫ -  ( % = 9 5  -  по стр. 9, 15, 16)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы ЛЬ  -  ( %  = 65 -  по стр. 9, 15, 16)

ВСЕГО, С ТОИ М ОС ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТ -  
С ТОИ М ОС ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М АТЕР И АЛО В  -  
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ -  ( %  = 105 -  по стр. 1-3, 5, 7 )

. СМЕТНАЯ ПРИБ Ы ЛЬ  -  ( %  = 60 -  по стр. 1, 2, 5, 7; %  = 65 -  по стр. 3 )
ВСЕГО, СТОИ М ОСТЬ О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -  
. ВСЕГО ПО Р А ЗД ЕЛ У  1 
ВСЕГО Н АКЛАДН Ы Е РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ  

°/о HP 
%  СП

НДС
И ТО ГО  С НДС

286.79
265.35

Раздел 2. ПНР

7 8 9 10 11 12
804.42 804.42

97.98
4 404.00 4 404.00 

1 175.76

70.56
3.72

133.27 76.33
21.66

35.28
1.86

1 196.67 916.33
82.50

197.84
22.34

62.93
2.16

307.53 143.39
132.67

31.47
1.08

2 577.81 1 721.32 
678.58

177.91
12.93

28 605.65

9 609.65

9 164 
215 
147 

9 972 
18 996

11 654 
1 156 

679 
20 832 
30 805 

1 372 
827 

84 
50

.36

.72

.60

.97

.00

,15
.81
.74
.55
.52
.53
.34
.01
.64
18

1 056.98 
22 836.80 

224.13 
9 318.76

832.85 
13 518.04

4 711.87 
576.80 

66.75 
2.94

4 645.12 
573.86

151 199.71

44 439.39

40 611.07 
2 589.59 
1 771.82 

48 800.80 
106 760.32

64 030.85 
13 884.81

8 158.85 
128 803.98 
177 604.78

16 474.40
9 930.67

84.01 
50.64 

31 968.86 
209 573.64

12 687.82 
112 765.94 

2 690.61 
41 373.03

9 997.21 
71 392.91

25 745.94 
6 921.59 

375.75 
35.27

25 370.19 
6 886.32



17. Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

6.22 6.22

18. Ц101-11-024-01 4 15.93 15.93
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

И ТО ГО  П О  Р А З Д Е Л У  2 
С ТОИ М ОСТЬ П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -  

Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХ ОД Ы  -  ( %  = 65)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 40)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -  
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  2 
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  
ВСЕГО С М ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  

%  HP 
%  СП

НДС
И ТО ГО  С НДС

И ТО ГО  ПО С М ЕТЕ

С ТОИ М ОС ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ У Ч ТЕ Н Н Ы Е  В РАСЦЕНКАХ -
Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ  -  ( % = 9 5  -  по стр. 9, 15, 16) 

. СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 65 -  по стр. 9, 15, 16) 
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТ -  
С ТОИ М ОС ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М А ТЕ Р И А Л О В  -  
Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 105 -  по стр. 1-3, 5, 7 )
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 60 -  по стр. 1, 2, 5, 7; %  = 65 -  по стр. 3 )  

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -  
С ТОИ М ОС ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

7 8 9 10 11 12
6.22 6.22 66.53 66.53

63.70 63.70 681.89 681.89

69.92 69.92 748.42 748.42
69.92 69.92 748.42 748.42
45.45 486.47
27.97 299.37

143.34 1 534.26
143.34 1 534.26

45.45 486.47
27.97 299.37
65.00 65.00
40.00 40.00

18 276.17
1 810.43

28 675.57 1 126.90 4 711.87 151 948.13 13 436.24 25 745.94
22 836.80 576.80 112 765.94 6 921.59

9 609.65 224.13 66.75 44 439.39 2 690.61 375.75
9 318.76 2.94 41 373.03 35.27

9 164.36 40 611.07
215.72 2 589.59
147.60 1 771.82

9 972.97 48 800.80
18 996.00 832.85 4 645.12 106 760.32 9 997.21 25 370.19

13 518.04 573.86 71 392.91 6 886.32
11 654.15 64 030.85

1 156.81 13 884.81
679.74 8 158.85

20 832.55 128 803.98
69.92 69.92 748.42 748.42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 65 -  по стр. 17, 18) 45.45 486.47
С М ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( % = 4 0  -  по стр. 17, 18) 27.97 299.37

ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  Р АБО Т - 143.34 1 534.26
. ВСЕГО П О  СМ ЕТЕ 30 948.86 179 139.04
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 1 417.98 16 960.87
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь 855.31 10 230.04

%  HP 149.01 149.01
%  СП 90.64 90.64

НДС 18 32 245.03
И ТО ГО  С НДС 211 384.07

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В._________________________ ^ ___________________
(должность, подпись, Ф.И.О)





п

Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА № 48
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение ж.д. ЧРУМНПП пос. Новосинеглазово:уч.2 (ф.л.М.Н.Подрядов),уч.96 (ф.л. Л.В.Нестеров), уч.20а (ф.л.М.В.Стародубцева),
уч.50 (ф.л.Н.Н.Белан),уч.93 (ф.л.А.А.Дмитриев)

Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

N9
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Гло ба льн ы е  начисления: Н3 = 1.2, Н4= 1.2, Н 5 =  1.2

Раздел 1. В Л И -0 .4  кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

10 66.28 5.45 60.83
9.41

662.83 54.54 608.28
94.06

4 122.50 654.98 3 467.52 
1 128.73

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

10 16.06 3.10 12.96
2.74

160.59 30.99 129.60
27.43

1 173.51 372.15 801.36
329.21

3. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

10 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

2 264.20 510.72
233.90

1 519.58 
131.23

16 705.69 6 129.10 
570.88

10 005.72 
1 574.73

4. С Сч.фактура
Опора ж/б 11500/1,18/5,67, шт

10 1 718.83
1 718.83

17 188.30
17 188.30

97 457.70
97 457.70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Е06-01-001-02

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.091 17 180.15 6 927.23 
6 921.91

3 331.02 
556.94

1 563.39 630.38
629.89

303.12
50.68

И  799.92 7 569.80 
2 597.42

1 632.71 
608.18

6. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

9.1 612.00
612.00

5 569.20
5 569.20

27 849.64
27 849.64

7. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника, 1000 м

0.534 И  776.39 941.80 
7 004.20

3 830.38 
573.31

6 288.59 502.92 
3 740.24

2 045.42 
306.15

31 106.41 6 033.83 
15 084.10

9 988.48 
3 673.75

8. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.42 31 423.26
31 423.26

13 197.77
13 197.77

53 708.77
53 708.77

9. С502-0880
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0,6/1,0, 1000 м

0.114 23 250.16
23 250.16

2 650.52
2 650.52

И  112.76
И  112.76

10. С101-1716
Детали крепления массой до 0,001т, т

0.003 13 260.00
13 260.00

39.78
39.78

246.28
246.28

11. Ц08-02-144-04
Присоединение прокалывающими зажимами 
магистральных проводов, 100 шт.

0.05 202.95 199.62
3.33

10.15 9.98
0.17

121.78 119.79
2.00

12. С111-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

Объем: 8+18

26 101.12
101.12

2 629.12
2 629.12

13 796.12
13 796.12

13. С111-0008
Зажим плашечный, 100 шт.

0.08 967.00
967.00

77.36
77.36

284.98
284.98



1 2 3 4 5
14. Ц08-02-370-01

Бокс под автоматы, 1 шт.
3 52.38 13.69

10.22

15. С сч.фактура
Бокс под автоматы 300/1,18/5,67, шт

3 44.84
44.84

16. Ц08-03-526-02
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на стене или 
колонне, на ток до 100 А, 1 шт.

3 85.48 33.49
47.54

17. С сч.фактура
Автоматический выключатель 32А 
270/1,18/5,67, шт

3 40.36
40.36

18. Х03-1002
Автогидроподъемники высотой подъема 18 м, 
маш.-ч

10 136.30

19. Х02-1104
Краны на автомобильном ходу при работе на 
монтаже технологического оборудования 16 т, 
маш.-ч

8 212.53

20. Х16-0402 8 164.65
Машины бурильно-крановые на автомобиле, 
глубина бурения 3,5 м, маш.-ч

Комплект повторного заземления

21. Ц08-02-471-01 1 266.54 152.67 
Заземлитель вертикальный из угловой стали 43.31 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

22. Ц08-02-472-08 1 615.07 286.79 
Проводник заземляющий открыто по 265.35 
строительным основаниям из круглой стали
диаметром 8 мм, 100 м

ИТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  1

6 7 8 9 10 11 12
28.47

1.96
157.15 41.08

30.65
85.42

5.88
1 095.27 492.95

126.77
475.56

70.55

134.52
134.52

762.72
762.72

4.44
0.20

256.43 100.47
142.63

13.33
0.59

2 168.24 1 205.44 
890.29

72.50
7.05

121.08
121.08

686.52
686.52

136.30
14.59

1 362.96 1 362.96 
145.92

6 048.00 6 048.00 
1 751.04

212.53
19.60

1 700.26 1 700.26 
156.77

8 496.00 8 496.00 
1 881.22

164.65
16.82

1 317.22 1 317.22 
134.59

8 889.60 8 889.60 
1 615.10

70.56
3.72

266.54 152.67
43.31

70.56
3.72

2 393.34 1 832.65 
165.00

395.69
44.68

62.93
2.16

615.07 286.79
265.35

62.93
2.16

5 155.62 3 442.65 
1 357.16

355.81
25.87

58 233.03 2 320.54 
46 693.79

9 218.68 
1 059.18

305 181.37 27 853.34 
226 699.11

50 628.95 
12 710.11



С Т О И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р УД О В А Н И Я  
С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ У Ч ТЕ Н Н Ы Е  В РАСЦЕНКАХ -
НА К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ  -  ( % = 9 5  -  по стр. 11, 14, 16, 21, 22) 
СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 65 -  по стр. 11, 14, 16, 21, 22) 

ВСЕГО, СТО И М О С ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБО Т -

М А ТЕР И АЛО В  -  
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 105 -  по стр. 1-3, 5, 7)
СМЕТНАЯ ПР ИБ Ы ЛЬ  -  ( %  = 60 -  по стр. 1-3, 7; %  = 65 -  по стр. 5 )  

ВСЕГО, С ТОИ М ОС ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -  
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  1 
ВСЕГО Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ П РИБЫ ЛЬ  

%  HP 
%  СП

НДС
И Т О Г О  С НДС

Раздел 2. ПНР
23. Ц101-11-028-01 3 6.22 6.22 

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

24. Ц101-11-024-01 24 15.93 15.93 
Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

И ТО ГО  ПО Р А ЗД ЕЛ У  2 
С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А ЛА Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -  

Н АКЛАДН Ы Е РАСХОДЫ -  (°/о = 65)
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ -  ( %  = 40)

ВСЕГО, С ТОИ М ОСТЬ  П УС К О Н А ЛА Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -  
. ВСЕГО ПО Р АЗДЕЛУ 2

7 8 9 10 11 12
255.60

255.60
1 449.24

1 449.24
255.60 1 449.24

19 860.11 590.99 232.24 89 836.88 7 093.48 1 299.56
19 036.88 12.35 81 443.85 148.15

18 554.77 78 902.63
573.17 6 879.55
392.17 4 707.06

20 825.45 101 423.49
38 117.32 1 729.55 8 986.44 213 895.25 20 759.86 49 329.39

27 401.31 1 046.83 143 806.02 12 561.96
22 797.28 125 553.62

2 456.06 29 478.18
1 437.51 17 253.58

42 010.89 260 627.01
63 091.94 363 499.74

3 029.23 36 357.73
1 829.68 21 960.64

89.63 89.63
54.14 54.14

18 65 429.95 
428 929.69

18.65 18.65 199.58 199.58

382.22 382.22 4 091.35 4 091.35

400.87
400.87 
260.57 
160.35
821.79
821.79

400.87
400.87

4 290.93 
4 290.93 
2 789.10 
1 716.37 
8 796.40 
8 796.40

4 290.93 
4 290.93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 260.57 2 789.10
ВСЕГО С М Е ТН А Я  П РИБЫ ЛЬ 160.35 1 716.37

%  HP 65.00 65.00
%  СП 40.00 40.00

НДС 18 1 583.35
И Т О Г О  С Н Д С 10 379.75

И Т О Г О  ПО СМЕТЕ 58 633.90 2 721.41 9 218.68 309 472.30
46 693.79 1 059.18

С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  - 255.60 1 449.24
255.60

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б О РУД О ВАН И Я  - 255.60 1 449.24
С Т О И М О С Т Ь  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т - 19 860.11 590.99 232.24 89 836.88

19 036.88 12.35
. М АТЕР.РЕСУРСЫ  НЕ У Ч ТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ - 18 554.77 78 902.63

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 9 5  -  по стр. 11, 14, 16, 21, 22) 573.17 6 879.55
С М ЕТН АЯ  П Р И Б Ы ЛЬ  -  ( %  = 65 -  по стр. 11, 14, 16, 21, 22) 392.17 4 707.06

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М ОН ТАЖ Н Ы Х Р АБО Т - 20 825.45 101 423.49
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т - 38 117.32 1 729.55 8 986.44 213 895.25

27 401.31 1 046.83
М А Т Е Р И А Л О В  - 22 797.28 125 553.62

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 1 0 5  -  по стр. 1-3, 5, 7 ) 2 456.06 29 478.18
СМ ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 60 -  по стр. 1-3, 7; % = 6 5 по стр. 5 ) 1 437.51 17 253.58

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 42 010.89 260 627.01
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  Р АБО Т - 400.87 400.87 4 290.93

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 6 5  -  по стр. 23, 24) 260.57 2 789.10
СМ ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 40 -  по стр. 23, 24) 160.35 1 716.37

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 821.79 8 796.40
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 63 913.73 372 296.14
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 3 289.80 39 146.83
ВСЕГО С М ЕТН АЯ  ПРИБЫ ЛЬ 1 990.03 23 677.01

%  HP 154.63 154.63
%  СП 94.14 94.14

НДС 18 67 013.30
И ТО ГО  С НДС 439 309.44

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.
(должность, подпись, Ф.И.О) 

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В. ^





Смета на сумму: 288 296.72 руб. С ^ ^ ^  288 296.72 руб.

Стройка: Г.Челябинск 

Объект: пос. Ш а гол

20____г. V >  1L_________________20

-  t (̂ГЦИО'Л5- «■'

Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов (ул.Березовая: ф.л.В.Д.Сусуев-ж/д N?33; ул.Светлая: ф.л.Л.П.Германов-ж/д N°19, ф.л.Антонова-ж/д №1, ф.л.Л.Б.Мазихов-ж/д№3; ул.Уютная:
ф.л.И.А.Тюнни-уч.№16 (стр))

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всегоIM"
поз. Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Раздел 1. В Л -0 ,4  кВ

Глобальные начисления: Н3=1,2; Н4=1,2; Н5=1,2

1. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

0.93 И  776.39 941.80 
7 004.20

3 830.39 
573.31

10 952.06 875.88 
6 513.91

3 562.27 
533.17

54 174.08 10 508.36 
26 270.06

17 395.66 
6 398.10

2. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.93 31 423.26
31 423.26

29 223.63
29 223.63

118 926.56
118 926.56

3. С И  1-3254
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.

4 7.45
7.45

29.80
29.80

89.24
89.24



1 2 3 4 5

4. Ц08-02-144-05
Присоединение к магистрали, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.04 224.31 220.63
3.68

5. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами, 
сечением до 70 мм2, 100 шт.

Начисления: Н 1 7 - 2.0

0.16 224.31 220.63
3.68

6. С111-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

ПНР

16 101.12
101.12

7. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

20 15.93 15.93

8. Ц101-11-028-01 5 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  1 

С ТО И М О С ТЬ  М ОН ТАЖ Н Ы Х РАБОТ -

. М АТЕРИ АЛЬН Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧ ТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ - 
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 80.75 -  по стр. 4, 5 ) 
СМЕТНАЯ П РИБЫ ЛЬ - ( %  = 52 -  по стр. 4, 5 )

ВСЕГО, С ТОИ М ОС ТЬ  М О Н ТАЖ НЫ Х Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е СТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБО Т -

Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ - ( %  = 89.25 -  по стр. 1) 
СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ -  ( %  = 48 - по стр. 1)

ВСЕГО, С ТОИ М ОСТЬ О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -

8.97

35.89

1 617.92

318.52

31.08

42 217.87

30 916.21

30 871.35 
41.92 
28.68 

30 986.81 
10 952.06

1 479.50 
845.43 

13 276.99

8.82 107.69 105.92
0.15 1.77

35.30 430.73 423.67
0.59 7.06

8 489.92
1 617.92 8 489.92

318.52 3 409.02 3 409.02

31.08 332.59 332.59

17 395.66 
6 398.10

17 395.66  
6 398.10

1 269.60 
37 386.00 

44.12 
30 872.09

875.88 
6 513.91

3 562.27 
533.17

3 562.27 
533.17

185 959.83 

128 044.14

127 505.72 
427.64 
275.39

128 747.17 
54 174.08

15 089.02 
8 115.10 

77 378.20

14 779.56 
153 784.61 

529.59 
127 514.55

10 508.36 
26 270.06



С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 55.25 -  по стр. 7, 8 ) 
С М ЕТН АЯ  П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 32 -  по стр. 7, 8 )  

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А ЛА Д О Ч Н Ы Х  Р АБО Т - 
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  1 
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  
%  HP 
%  СП 
НДС 1 8 %
Итого с НДС

Раздел 2. К Л -0 .4  кВ

Глобальные начисления: Н3=1,15; Н4=1,15; Н5=1,15

9. Е01-01-009-24 0.006 7 353.84
Разработка траншей экскаватором <обратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

10. Е01-02-057-03 0.02 3 374.49 3 374.49
Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15*1.2

11. Е01-01-033-02 0.006 728.42
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2,
1000 м3 грунта 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

12. Е01-02-061-02 0.02 1 059.67 1 059.67
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15

7 8 9 10 И 12
349.60 
227.24 
139.84 
716.68 

44 980.48 
1 748.66 
1 013.95 

97.00 
56.24

349.60 3 741.61 
2 067.24 
1 197.32 
7 006.17 

213 131.54 
17 583.90 

9 587.81 
83.03 
45.27 

38 363.68 
251 495.22

3 741.61

7 353.84 
1 204.87

44.12 44.12
7.23

268.13 268ЛЗ
86.75

67.49 67.49 810.08 810.08

728.42
143.01

4.37 4.37
0.86

36.97 36.97
10.30

21.19 21.19 254.48 254.48



1 2 3 4 5
13. Ц08-02-142-01 0.15 

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

538.25 74.11
1.29

14. С408-0122
Песок природный для строительных работ 
средний, м3

1 117.00
117.00

15. Ц08-02-141 -03 0.15 
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 3 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

499.48 158.86
70.21

16. Ц 08-02-146-04 0.08 
Кабель до 35 кВ по опоре, масса 1 м кабеля до 
3 кг, 100 м кабеля 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

1 302.79 260.66
92.64

17. Ц08-02-147-12
Кабель до 35 кВ по установленным

0.08 418.79 290.87
46.91

конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля до 3 кг, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

18. С501-0545
Кабели силовые на напряжение 1000 В для 
прокладки в земле и на воздухе с 
алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом 
жил - 4 и сечением 95 мм2, 1000 м 

Начисления: Н47= 1.3

0.031 133 159.00
133 159.00

19. Ц08-03-545-17 21.5
Кожух металлический для защиты вводов и 
электрооборудования, 1 кг

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

16.11 2.27
13.67

20. С101-3685 0.0215 5 300.00
Швеллеры N9 10 сталь марки СтЗпс, т 5 300.00

6 7 8 9 10 И 12
462.85 80.74 11.12

0.19
69.43 530.65 133.43

2.32
394.90

117.00
117.00

382.02
382.02

270.41
17.65

74.91 23.83
10.53

40.55
2.65

564.32 285.98
57.02

221.32
31.77

949.49
111.37

104.23 20.85
7.41

75.97
8.91

629.68 250.27
38.27

341.14
106.91

81.01
3.76

33.50 23.27
3.75

6.48
0.30

333.19 279.27
22.40

31.52
3.61

4 127.93
4 127.93

12 037.94
12 037.94

0.17 346.45

113.95

48.80
293.99

3.66 3 595.59 

614.47

585.81 
2 989.75

20.03

113.95 614.47



21. Ц08-02-144-06
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 150 мм2, 100 шт. 

Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

0.04 323.25

22. С111-0129 4 92.20
Зажим ответвительный прокалывающий 
изолированный со срывной головкой для 
соединения изолированных алюминиевых и 
медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP
22.1, шт.

23. Ц08-02-163-02 2 23.60
Заделка концевая с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного 
кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 
1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

24. С502-0780 1 446.49
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 
установки для кабеля с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки 
КВТп1-70/120 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения 
заземления, компл.

25. С502-0782 1 544.49
Муфта термоусаживаемая концевая наружной 
установки для кабеля с пропитанной бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки 
КНТп1-70/120 с болтовыми наконечниками и 
комплектом пайки для присоединения 
заземления, компл.

26. Ц08-02-143-01 0.15 546.18
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 
кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

27. С404-0004 0.12 1 379.00
Кирпич керамический одинарный, размером 
250x120x65 мм, марка 75, 1000 шт.

317.72
5.53

92.20

19.30
4.30

446.49

544.49

72.86
1.27

1 379.00

6 7 8 9 10 И 12
12.93 12.71

0.22
155.18 152.53

2.65

368.80
368.80

1 186.92
1 186.92

47.20 38.60
8.60

534.57 463.21
71.36

446.49
446.49

857.79
857.79

544.49
544.49

1 198.70
1 198.70

472.05 81.93 10.93 70.81 527.66 131.16 394.22
32.49

165.48

0.19 4.87

1 252.41

2.28 58.48

165.48 1 252.41



28. Ц101-11-028-01 1 5.96 5.96 
Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия 

Начисления: Н5= 1.15

29. Ц101-12-027-07 1 40.50 40.50 
Испытание кабеля силового длиной до 500 м
напряжением до 1 кВ, 1 испытание 

Начисления: Н5= 1.15

И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  2

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

. М АТЕРИ АЛЬН Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕНН Ы Е В РАСЦЕНКАХ -
Н АК ЛА ДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 80.75 -  по стр. 13, 15-17, 19, 21, 23, 26) 
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 52 -  по стр. 13, 15-17, 19, 21, 23, 26)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М А ТЕР И А Л О В  -
Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 80.75 -  по стр. 9, 11; %  = 68 -  по стр. 10, 12) 
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 40 -  по стр. 9, 11; %  = 36 -  по стр. 10, 12) 

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -  
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 55.25 -  по стр. 28, 29)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 32 -  по стр. 28, 29)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  2
ВСЕГО Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы ЛЬ
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

7 8 9 10 И 12

5.96 5.96 63.75 63.75

40.50 40.50 415.41 415.41

6 849.66 

6 269.60

5 487.71 
196.49 
134.44

6 600.53 
533.60

396.43
78.63
43.96

656.19
46.46
30.20
18.58
95.24

7 351.96 
305.32 
196.98

87.22
56.27

325.25 
6 209.02 

190.11 
5 812.59

88.68
396.43

46.46

315.39
24.82

266.90
16.73

48.49
8.09

26 249.91 

22 152.19

15 281.35
2 004.55
1 290.86 

25 447.60
3 618.56

2 248.90 
802.27 
422.06

4 842.89 
479.16 
264.73 
153.33 
897.22

31 187.71
3 071.55
1 866.25

74.49
45.26

5 613.79 
36 801.50

3 825.38 
20 716.30 

2 281.66 
18 467.40

1 064.56
2 248.90

479.16

1 708.23 
297.82 

1 403.13 
200.77

305.10
97.05



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
И ТО ГО  ПО СМ ЕТЕ 

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

. М АТЕРИ АЛЬН Ы Е РЕСУРСЫ НЕ У ЧТЕНН Ы Е В РАСЦЕНКАХ -
Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 80.75 -  по стр. 4, 5, 13, 15-17, 19, 21, 23, 26) 
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 52 -  по стр. 4, 5, 13, 15-17, 19, 21, 23, 26)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т -

М А ТЕ Р И А Л О В  -
Н АКЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 89.25 -  по стр. 1; % = 8 0 . 7 5  -  по стр. 9, 11; %  = 68 -  по 

стр. 10, 12)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 48 -  по стр. 1; %  = 40 -  по стр. 9, 11; % = 3 6  -  по стр. 10,

12)
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТОИ М ОС ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

НАК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  - ( %  = 55.25 -  по стр. 7, 8, 28, 29)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 32 -  по стр. 7, 8, 28, 29)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы ЛЬ
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

49 067.53

37 185.81

36 359.06
238.41
163.12

37 587.34
11 485.66

396.43
1 558.13

889.39

13 933.18
396.06
257.44
158.42
811.92

52 332.44
2 053.98
1 210.93

95.41
56.25

1 594.85 
43 595.02 

234.23 
36 684.68

964.56 
6 910.34

396.06

3 877.66 
557.99 
266.90 

16.73

3 610.76 
541.26

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

(должность, подпись, Ф.И.О)

212 209.74 18 604.94 19 103.89
174 500.91 6 695.92

150 196.33 2 811.25 1 403.13
145 981.95 200.77

142 787.07
2 432.19
1 566.25

154 194.77
57 792.64 11 572.92 17 700.76

28 518.96 6 495.15
2 248.90

15 891.29

8 537.16

82 221.09
4 220.77 4 220.77
2 331.97
1 350.65
7 903.39

244 319.25
20 655.45
11 454.06

81.64
45.27

43 977.47
288 296.72

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< ЕТ0(5) * 9 * 2 >
« С О Г Л А С О В А Н О »

Смета на сумму: 369 783.04 руб.

_______________________/_______________________________ /

« ________ » ____________________________ 20_____г.

Стройка: г.Челябинск

Объект: СНТ "Лесная поляна-1"
Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)
на электроснабжение абонентов (ф.л.М.А.Полкачева-уч.№173;ф.л.Т.А.Королева-уч.№183; ф.л.В.А.Горбунов-уч.№70; ф.л.С.П.Трифонов-уч.№102; 

ф.л.В.А.Безе-уч.№95;ф.л.С.В.Шумаков-уч.№114; ф.л.Л.К.Леонтьева-уч.№120; ф.л.О.В.Варламов-уч.№123)
Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

N9
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Г л о б а ль н ы е  начисления: Н 3= 1.2, Н 4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

9 66.28 5.45 60.83
9.40

596.55 49.09 547.46
84.66

3 710.25 589.49 3 120.76 
1 015.86

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

9 16.06 3.10 12.96
2.74

144.53 27.89 116.64
24.69

1 056.16 334.94 721.22
296.29

3. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10

9 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

2 037.78 459.65
210.50

1 367.63 
118.10

15 035.11 5 516.19 
513.78

9 005.14 
1 417.25

кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »
С* g ffiftfo y f r i M ____ 369 783.04 руб.

Форма 4т

/ J J .  /
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1 2 3 4 5
4. С Сч.фактура

Опора ж/б =11500/1,18/5,67, шт
9 1 718.83

1 718.83

5. Е06-01 -001 -02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.054 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

6. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

5.4 612.00
612.00

7. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных

0.46 И  776.39 941.80 
7 004.20

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

8. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.46 31 423.26
31 423.26

9. С111-3254
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.

10. Ц08-02-144-05
Присоединение к магистрали, сечением до 70 
мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.04

7.45

224.31

7.45

220.63
3.68

11. Ц08-02-370-01
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре, 1

52.39 13.70
10.22

Начисления: Н17= 2.0

12. С509-1311
Щитки металлические, размером 200x200x100 
мм, шт.

9 890.24
890.24

7 8 9 10 И 12
15 469.47

15 469.47
87 711.93

87 711.93

927.71 374.07
373.78

179.86
30.07

7 002.13 4 491.97 
1 541.30

968.86
360.90

3 304.80 16 526.16
3 304.80 16 526.16

3 830.39 5 417.15 433.23 1 761.98
573.31 3 221.94 263.72

26 795.78 5 197.68 8 604.31 
12 993.79 3 164.65

14 454.70
14 454.70

58 823.89
58 823.89

29.80
29.80

8.97 8.82
0.15

89.24
89.24

107.69 105.92 
1.77

28.47
1.96

471.45 123.25
91.94

256.26
17.64

3 285.82 1 478.84 
380.30

1 426.68 
211.64

8 012.16
8 012.16

10 565.55
10 565.55



1 2 3 4 5
13. Ц08-01-082-01

Монтаж Din-рейки, 100 шт. 
Начисления: Н17= 2.0

0.09 1 159.22 685.82
440.29

14. С509-0067 
Din-рейка, шт.

9 57.40
57.40

15. Ц08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

9 17.48 16.85
0.63

16. С509-0325
Выключатели автоматические 1ф. ВА-25А, шт.

4 147.30
147.30

17. С509-1400
Выключатели автоматические Зф. ВА-32А, шт.

5 252.92
252.92

18. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.09 224.31 220.63
3.68

19. С 111 -0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

заземление опор

9 101.12
101.12

20. Ц08-02-471 -01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.9 266.54 152.67
43.31

21. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.085 5 300.00
5 300.00

22. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по

0.9 615.07 286.79
265.35

строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

7 8 9 10 11 12
104.33 61.72 2.98 894.17 740.79 16.61

39.63 0.19 136.77 2.33

516.60
516.60

2 017.62
2 017.62

157.32 151.68
5.64

1 860.92 1 819.96 
40.96

589.20
589.20

5 388.48
5 388.48

1 264.60
1 264.60

3 287.20
3 287.20

20.19 19.86
0.33

242.28 238.31
3.97

910.08
910.08

4 775.58
4 775.58

239.89 137.40 63.51 2 154.01 1 649.39 356.12
38.98 3.35 148.50 40.21

450.50
450.50

2 503.43
2 503.43

553.56 258.11 56.64 4 640.06 3 098.38 320.24
2.16 238.81 1.94 1 221.44 23.28



1

23. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.02 4 650.00
4 650.00

24. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

10.94
10.94

ПНР

25. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

36 15.93 15.93

26. Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

6.22 6.22

И ТО ГО  ПО СМЕТЕ 

С Т О И М О С ТЬ  М ОН ТАЖ Н Ы Х Р АБО Т -

. М АТЕР И АЛЬ Н Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫ Е В РАСЦЕНКАХ -
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 80.75 -  по стр. 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22) 
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - ( %  = 52 -  по стр. 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22)

ВСЕГО, СТОИ М ОСТЬ М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М АТЕРИАЛОВ - 
Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 89.25 -  по стр. 1-3, 5, 7 )
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - ( %  = 40.8 -  по стр. 1-3; %  = 44.2 -  по стр. 5; %  = 48 -  

ВСЕГО, СТОИ М ОСТЬ О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБО Т -  
С Т О И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 55.25 -  по стр. 25, 26)
СМ ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ - ( %  = 32 -  по стр. 25, 26)

6 7 8 9 10 11 12

93.00
93.00

472.29
472.29

98.46
98.46

320.94
320.94

573.34 573.34 6 136.23 6 136.23

12.43 12.43 133.04 133.04

по стр. 7)

56 458.57 2 690.54 4 352.96 265 535.96 31 531.13 24 539.94
49 415.07 544.36 209 464.89 6 532.41

27 431.31 760.84 379.39 98 453.45 9 131.59 2 119.65
26 291.08 23.12 87 202.21 277.46

25 875.60 85 268.50
744.77 7 597.81
509.57 4 892.70

28 685.65 110 943.96
28 441.49 1 343.93 3 973.57 160 813.24 16 130.27 22 420.29

23 123.99 521.24 122 262.68 6 254.95
19 317.77 107 213.81

1 958.44 19 978.81
1 031.14 9 900.25

31 431.07 190 692.30
585.77 585.77 6 269.27 6 269.27
380.75 3 463.77 &
234.31 2 006.16

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  Р АБО Т
. ВСЕГО П О  СМ ЕТЕ
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ
ВСЕГО С М ЕТН А Я  П Р И Б Ы Л Ь
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

1 200.83 
61 317.55 

3 083.96 
1 775.02 

95.33 
54.87

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

'должность, подпись, Ф.И.О)

11 739.20 
313 375.46 

31 040.39 
16 799.11 

81.55 
44.13 

56 407.58 
369 783.04

(должность, подпись, Ф.И.О)





6

Стройка: Сосновский район

Объект: пос.Интернационалист
Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)
на электроснабжение абонентов (ул.Восточная: ф.л.А.Н.Крюкова-ж/д №6, ф.л.Л.Н.Мельникова-ж/д №31, ул.Советская: ф.л.И.В.Прокудин-ж/д №1, ф.л.В.В.Прокудин-ж/д №3)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Гл о б а ль н ы е  начисления: Н3 = 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

7 66.28 5.45 60.83
9.40

463.99 38.18 425.81
65.84

2 885.75 458.49 2 427.26 
790.12

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

7 16.06 3.10 12.96
2.74

112.41 21.69 90.72
19.20

821.46 260.51 560.95
230.45

3. Е06-01-001-02 0.042 17 180.16 6 927.23 3 331.02 721.57 290.94 139.90 5 446.11 3 493.75 753.56
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

6 921.91 556.94 290.73 23.39 1 198.80 280.70

4. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

4.2 612.00
612.00

2 570.40
2 570.40

12 853.68
12 853.68



1 2 3 4
5. E33-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

7 226.42

6. С сч.фактура
Стойка ж/б СВ-95 =11500/1,18/5,67, шт

7 1 718.83

7. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

0.255 11 776.39

8. С502-0880
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0,6/1,0, 1000 м

0.255 23 250.16

9. С111-3254
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.

4 7.45

10. Ц08-02-144-04
Присоединение к магистрали, сечением до 35 
мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.04 202.95

11. Ц08-02-144-04
Присоединение прокалывающими зажимами, 
сечением до 35 мм2, 100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.14 202.95

12. C l 11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

14 101.12

51.07
23.39

1 718.83

941.80 
7 004.20

23 250.16

7.45

199.62
3.33

199.62
3.33

101.12

заземление опор

151.96
13.12

3 830.39 
573.31

7 8 9 10 11 12
1 584.93 357.50

163.72
1 063.71 

91.86
11 694.00 4 290.37 

399.63
7 004.00 
1 102.31

12 031.81
12 031.81

68 220.39
68 220.39

3 002.98 240.16 
1 786.07

976.75
146.20

14 854.18 2 881.32 
7 203.08

4 769.78 
1 754.31

5 928.79
5 928.79

24 857.48
24 857.48

29.80
29.80

89.24
89.24

8.12 7.99
0.13

97.43 95.83
1.60

28.42 27.95
0.47

341.00 335.41
5.59

1 415.68
1 415.68

7 428.68
7 428.68



1 2 3 4 5
13. Ц08-02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.7 266.54 152.67
43.31

14. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.066 5 300.00
5 300.00

15. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

0.7 615.07 286.79
265.35

16. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.016 4 650.00
4 650.00

17. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

7 10.94
10.94

ПНР

18. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

12 15.93 15.93

19. Ц101-11-028-01 3 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

И ТО ГО  ПО С М ЕТЕ  

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -

. М АТЕР И АЛЬ Н Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ -

6 7 8 9 10 11 12
70.56

3.72
186.58 106.87

30.32
49.39

2.61
1 675.35 1 282.86 

115.50
276.99

31.28

349.80
349.80

1 943.84
1 943.84

62.93
2.16

430.56 200.75
185.75

44.06
1.51

3 608.92 2 409.85 
950.00

249.07
18.11

74.40
74.40

377.83
377.83

76.58
76.58

249.62
249.62

191.11 191.11 2 045.41 2 045.41

18.65 18.65 199.55 199.55

29 226.58 1 501.79 2 790.34 159 689.92 17 753.35 16 041.61
24 934.45 350.61 125 894.96 4 207.28

8 104.53 343.56 93.45 38 347.72 4 123.95 526.06
7 667.52 4.12 33 697.71 49.39

7 450.85 32 625.02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 80.75 -  по стр. 10, 11, 13, 15) 330.30 3 369.97
С М Е ТН А Я  П Р И Б Ы ЛЬ  -  ( %  = 52 -  по стр. 10, 11, 13, 15) 225.99 2 170.13

ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТ - 8 660.82 43 887.82
С Т О И М О С Т Ь  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т - 20 912.29 948.47 2 696.89 119 097.24

17 266.93 346.49
М А ТЕ Р И А Л О В  - 15 026.41 83 395.74

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 89.25 -  по стр. 1-3, 5, 7 ) 1 359.71 13 871.53
С М ЕТН А Я  П Р И Б Ы ЛЬ  -  ( %  = 48 -  по стр. 1, 2, 5, 7; %  = 52 -  по стр. 3 ) 792.69 7 611.29

ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБО Т - 23 064.69 140 580.06
С Т О И М О С Т Ь  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 209.76 209.76 2 244.96

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 55.25 -  по стр. 18, 19) 136.34 1 240.34
СМ ЕТН А Я  П Р И Б Ы ЛЬ  -  ( %  = 32 -  по стр. 18, 19) 83.90 718.39

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 430.00 4 203.69
. В СЕГО  П О  СМЕТЕ 32 155.51 188 671.57
В СЕГО  Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 1 826.35 18 481.84
В СЕГО  С М ЕТН АЯ  ПРИБЫ ЛЬ 1 102.58 10 499.81
%  HP 98.59 84.16
%  СП 59.52 47.81
Н Д С  1 8 % 33 960.88
Итого с НДС 222 632.45

11 384.44 
92 197.25

15 515.55 
4 157.89

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

' (должность, подпись, Ф.И.О)

& # ’/ С __________________

2 244.96

(должность, ПОДПИСЬ, Ф.И.О)



< ЕТ0 (5 ) * 16 * 1 >
« С О Г Л А С О В А Н О »

Смета на сумму: 553 565.07 руб.

_______________________/________________________________/

« ________ » ____________________________ 20_____г.

Стройка: Г.Челябинск

Объект: пос.Смолино
Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)
на электроснабжение абонентов (ф.л. Е.В.Стадниченко-уч.№19(стр.); ул.Матросова: ф.л.Б.В.Горин-уч.№330; ул.Первомайская: ф.л.А.В.Айметов-уч.М°38; ул.40-я:

ф.л.И.В.Кривошеев-уч.№675; ул.Восход: ф.л.Талалина-уч.№41)
Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Гл о б а ль н ы е  начисления: Н3= 1.2, Н 4 =  1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

18 66.28 5.45 60.83
9.40

1 193.09 98.18 1 094.91 
169.30

7 420.51 1 178.97 6 241.54 
2 031.72

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

12 16.06 3.10 12.96
2.74

192.71 37.19 155.52
32.92

1 408.21 446.58 961.63
395.06

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ

3 18.53 3.72 14.81
3.14

55.59 11.16 44.43
9.41

408.72 133.97 274.75
112.87

0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01 

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »
Смета — у 553 565.07 руб.

Форма 4т

•/. Я. и/гяб lua/cti

г.

о?*-—------—'Г'-4«"ЦИО̂  -



1 2 3 4 5
4. E33-04-003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

12 226.42 51.07
23.39

5. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

3 485.36 106.18
23.39

6. С Сч.фактура
Опора ж/6 =11500/1,18/5,67, шт

18 1 718.83
1 718.83

7. С101-1716
Детали крепления подкоса, т

0.012 13 260.00
13 260.00

8. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.108 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

9. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

10.8 612.00
612.00

10. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных

0.54 И  776.39 941.80 
7 004.20

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника,
1000 м

11. С502-0881 
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

12. С502-0882 0.23 44 315.33
Провода самонесущие изолированные для 44 315.33
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x70-0,6/1,0, 1000 м

0.31 31 423.26
31 423.26

7 8 9 10 И 12
2 717.04 612.86 1 823.50 20 046.83 7 354.92 12 006.86

280.68 157.47 685.05 1 889.67

1 456.07 318.53 1 067.37 И  039.65 3 822.62 7 045.78
70.17 93.88 171.25 1 126.54

30 938.94
30 938.94

175 423.86
175 423.86

159.12
159.12

985.13
985.13

1 855.44 748.14 359.74 14 004.29 8 983.93 1 937.71

151.96
13.12

31.29

556.94 747.56 60.15 3 082.65 721.80

3 830.39 
573.31

6 609.60 

6 359.26

9 741.21 

10 192.53

6 609.60

508.58 
3 782.27

9 741.21 

10 192.53

2 068.41 
309.59

33 052.32 

31 455.92

39 642.19 

44 340.98

33 052.32

6 101.63 
15 253.58

39 642.19 

44 340.98

10 100.71 
3 715.03



1 2 3 4 5
13. C l  11-3254

Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.
8 7.45

7.45

14. Ц08-02-144-05
Присоединение к магистрали, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.08 224.31 220.63
3.68

15. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.2 224.31 220.63
3.68

16. С 111-0129
Зажим ответвительный прокалывающий

20 92.20
92.20

изолированным со срывной головкой для 
соединения изолированных алюминиевых и 
медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP
22.1, шт.

заземление опор

17. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.5 266.54 152.67
43.31

18. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.142 5 300.00
5 300.00

19. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

1.5 615.07 286.79
265.35

20. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.034 4 650.00
4 650.00

21. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

15 10.94
10.94

6 7 8 9 10 И 12
59.60

59.60
178.48

178.48

17.94 17.65
0.29

215.37 211.84
3.53

44.87 44.13
0.74

538.42 529.59
8.83

1 844.00
1 844.00

5 934.60
5 934.60

70.56
3.72

399.81 229.00
64.97

105.84
5.58

3 590.02 2 748.98 
247.51

593.53
67.02

752.60
752.60

4 182.20
4 182.20

62.93
2.16

922.60 430.18
398.02

94.40
3.23

7 733.43 5 163.97 
2 035.74

533.72
38.80

158.10
158.10

802.90
802.90

164.10
164.10

534.90
534.90



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПНР

22. Ц101-11-024-01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

12 15.93 15.93 191.11 191.11 2 045.41 2 045.41

23. Ц101-11-028-01 2 6.22 6.22 12.43 12.43 133.04 133.04
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

76 037.76 3 259.14 6 814.12 405 117.38
65 964.50 841.53

С Т О И М О С Т Ь  М ОН ТАЖ Н Ы Х РАБОТ - 23 386.66 720.96 200.24 102 708.39
22 465.46 8.81

. М АТЕР.РЕСУРСЫ  НЕ УЧ ТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ - 22 001.44 90 631.15
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 80.75 -  по стр. 14, 15, 17, 19) 693.28 7 073.86

. С М ЕТН АЯ  П РИБЫ ЛЬ -  ( %  = 52 -  по стр. 14, 15, 17, 19) 474.35 4 555.31
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 24 554.29 114 337.56
С Т О И М О С Т Ь  О Б Щ Е СТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 52 447.56 2 334.64 6 613.88 300 230.54

43 499.04 832.72
М А ТЕР И А ЛО В  - 38 618.36 214 446.41

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( % = 8 9 . 2 5  -  по стр. 1-5, 8, 10) 3 325.73 33 928.66
С М ЕТН АЯ  ПРИБЫ ЛЬ -  ( % = 4 0 . 8  -  по стр. 1-5; % = 4 4 . 2  -  по стр. 8; %  = 48 -  по стр. 10) 1 723.34 16 547.04

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О БЩ Е СТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБО Т - 57 496.63 350 706.24
С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А ЛА Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 203.54 203.54 2 178.45

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ -  ( %  = 55.25 -  по стр. 22, 23) 132.30 1 203.59
С М ЕТН АЯ  ПРИБЫ ЛЬ -  ( %  = 32 -  по стр. 22, 23) 81.41 697.10

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О НА ЛА Д О Ч Н Ы Х  Р АБО Т - 417.25 4 079.14
. ВСЕГО  ПО СМЕТЕ 82 468.17 469 122.94
ВСЕГО  Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ 4 151.31 42 206.11
ВСЕГО  С М ЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ 2 279.10 21 799.45

%  HP 101.23 86.22
%  СП 55.58 44.53

38 855.45 39 696.23
326 565.70 10 098.51

8 654.38 1 127.25
92 926.76 105.82

28 022.62 
233 638.94

2 178.45

38 568.98 
9 992.69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по смете 82 468.17 469 122.94
НДС
ВСЕГО С НДС

84 442.13 
553 565.07

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

олжность, подпись, Ф.И.О)

- у -
(должность, подпись, Ф.И.О)





« С О Г Л А С О В А Н О »  « У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Объект: пос.Смолино
Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА № 314
(Локальный сметный расчет) 

на электроснабжение ж.д.N998 ф.л.Е.В.Хлыста,N9114 ф.л.Ю.В.Клепиков
Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

N9
ПОЗ.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Гл о б а льн ы е  начисления: Н 3= 1.2, Н 4 =  1.2, Н 5 =  1.2 

Раздел 1. В Л -0 .4  кВ

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

4 66.28 5.45 60.83
9.41

265.13 21.82 243.31
37.62

1 649.00 261.99 1 387.01 
451.49

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

4 16.06 3.10 12.96
2.74

64.23 12.40 51.84
10.97

469.40 148.86 320.54
131.69

3. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

4 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

905.68 204.29
93.56

607.83
52.49

6 682.28 2 451.64 
228.35

4 002.29 
629.89

4. С Сч.фактура
Опора ж/б 11500/1,18/5,67, шт

4 1 718.83
1 718.83

6 875.32
6 875.32

38 983.04
38 983.04



5. С101-1716
Детали крепления подкоса, т

0.001 13 260.00
13 260.00

6. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.04 17 180.15 6 927.23
6 921.91

7. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

612.00
612.00

8. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 
снятием напряжения) при количестве 29 опор с 
использованием автогидроподъемника, 1000 м

0.155 11 776.39 941.80 
7 004.20

9. С 502-0838
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 х35, 1000 м

0.155 32 642.10
32 642.10

10. C l  11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

101.12
101.12

И .  E33-04-013-03
Устройство ответвлений от В/1 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 4, 1 ответвление

209.77 45.70
6.80

Комплект повторного заземления

12. Ц08-02-471 -01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

0.4 266.54 152.67
43.31

13. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

0.32 615.07 286.79
265.35

7 8 9 10 11 12

13.26
13.26

82.09
82.09

687.21 277.09 133.24 5 186.78 3 327.38 717.67
556.94 276.88 22.28 1 141.72 267.33

2 448.00
2 448.00

12 241.60
12 241.60

3 830.38 1 825.34 145.98 593.71
573.31 1 085.65 88.86

9 029.01 1 751.39 2 899.28
4 378.34 1 066.35

5 059.53
5 059.53

18 561.97
18 561.97

404.48
404.48

2 122.48
2 122.48

157.27
19.99

419.54 91.39
13.60

314.55
39.98

2 826.50 1 096.56 
112.78

1 617.17 
479.78

70.56
3.72

106.62 61.07
17.32

28.22
1.49

957.34 733.06
66.00

158.28
17.87

62.93
2.16

196.82 91.77
84.91

20.14
0.69

1 649.80 1 101.65 
434.29

113.86
8.28



И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  1

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ У Ч ТЕ Н Н Ы Е  В РАСЦЕНКАХ -
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 95 -  по стр. 12, 13)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 65 -  по стр. 12, 13)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М А ТЕР И А ЛО В  -  
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( % = 1 0 5  -  по стр. 1-3, б, 8, 11)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 60 -  по стр. 1-3, 8, 11; %  = 65 -  по стр. б )

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  1 
ВСЕГО Н АКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  

%  HP 
%  СП

НДС
И Т О Г О  С НДС 

Раздел 2. ПНР

14. Ц101-11-028-01 2 6.22 6.22 
Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

15. Ц101-11-024-01 16 15.93 15.93 
Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  2 
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 

Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 6 5 )

7 8 9 10 11 12

19 271.16 905.81 1 992.84 100 441.29 10 872.53 11 216.10
16 372.51 254.38 78 352.66 3 052.68

5 767.45 152.84 48.36 23 291.59 1 834.71 272.14
5 566.24 2.18 21 184.74 26.15

5 464.01 20 684.45
147.27 1 767.82
100.76 1 209.56

6 015.48 26 268.97
13 503.71 752.97 1 944.48 77 149.70 9 037.82 10 943.96

10 806.27 252.20 57 167.92 3 026.53
9 336.58 51 306.73
1 055.43 12 667.57

618.07 7 418.35
15 177.21 97 235.62
21 192.69 123 504.59

1 202.70 14 435.39
718.83 8 627.91
103.66 103.66

61.96 61.96
18 22 230.83

145 735.42

12.43 12.43 133.05 133.05

254.82 254.82 2 727.57 2 727.57

267.25 267.25 2 860.62 2 860.62
267.25 267.25 2 860.62 2 860.62
173.71 1 859.40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
С М ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( % = 4 0 )

ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ 
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  2 
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 
ВСЕГО С М ЕТН АЯ  П Р И Б Ы Л Ь  

%  HP 
%  СП

НДС
И ТО ГО  С НДС

106.90
547.86
547.86 
173.71
106.90

65.00
40.00 

18

1 144.25 
5 864.27
5 864.27 
1 859.40 
1 144.25

65.00
40.00 

1 055.57
6 919.84

И Т О Г О  П О  СМЕТЕ

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ  НЕ УЧ ТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ -
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 95 -  по стр. 12, 13)
С М ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 65 -  по стр. 12, 13)

ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  М ОНТАЖ НЫ Х Р АБО Т - 
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т -

М А ТЕ Р И А Л О В  -  
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 105 -  по стр. 1-3, 6, 8, 11)
С М ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 60 -  по стр. 1-3, 8, 11; % = 6 5  -  по стр. 6 ) 

ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  О БЩ Е СТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ - ( %  = 65 -  по стр. 14, 15)
СМ ЕТН АЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 40 -  по стр. 14, 15)

ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  П УС К О Н А ЛА Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 
. ВСЕГО ПО СМ ЕТЕ 
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМ ЕТН АЯ П Р И Б Ы ЛЬ  

%  HP 
%  СП

НДС
И ТО ГО  С НДС

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.

19 538.41 

5 767.45

5 464.01 
147.27 
100.76

6 015.48 
13 503.71

9 336.58 
1 055.43 

618.07 
15 177.21 

267.25 
173.71 
106.90 
547.86 

21 740.55 
1 376.41 

825.73 
168.66 
101.96 

18

1 173.06 
16 372.51 

152.84 
5 566.24

1 992.84 
254.38 

48.36 
2.18

752.97 
10 806.27

267.25

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

103 301.91

23 291.59

1 944.48 
252.20

20 684 
1 767
1 209 

26 268. 
77 149.

51 306. 
12 667.

7 418. 
97 235.

2 860. 
1 859. 
1 144. 
5 864.

129 368. 
16 294. 

9 772. 
168. 
101. 

23 286. 
152 655.

,45
.82
,56
97
70

73
57
35
62
62
40
25 
27 
86 
79 
16 
66 
96 
40
26

13 733.15 
78 352.66 

1 834.71 
21 184.74

11 216.10 
3 052.68 

272.14 
26.15

9 037.82 
57 167.92

10 943.96 
3 026.53

2 860.62

(должность, подпись, Ф.И.О)



< ЕТ0(5) * 12 * 1 >
« С О Г Л А С О В А Н О »

Смета на сумму: 297 879.54 руб.

______________________ /________________________________/

« ________ » ____________________________ 20_____г.

Стройка: Г.Челябинск

Объект: пос.Новосинеглазово
Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)
на электроснабжение абонентов (ул.Александровская: ф.л.А.В.Кадочников-ж/д №143, ф.л.Ю.В.Кадочников-ж/д №183, ф.л.М.И.Кудрявцев-ж/д №192, ф.л.Э.С.Закирова-ж/д №131;

ул.Лучистая: ф.л.А.В.Поздняков-ж/д №2)
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Гл о б а льн ы е  начисления: Н3 = 1.2, Н 4 =  1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

7 66.28 5.45 60.83
9.40

463.99 38.18 425.81
65.84

2 885.75 458.49 2 427.26 
790.12

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

5 16.06 3.10 12.96
2.74

80.30 15.50 64.80
13.72

586.76 186.08 400.68
164.61

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

1 18.53 3.72 14.81
3.14

18.53 3.72 14.81
3.14

136.24 44.66 91.58
37.62



4. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под опоры, объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.042 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

5. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

4.2 612.00
612.00

6. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

226.42 51.07
23.39

7. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

485.36 106.18
23.39

8. С сч.фактура
Стойка ж/б СВ-95 =11500/1,18/5,67, шт

1 718.83
1 718.83

9. С101-1716
Детали крепления массой до 0,001т, т

0.006 13 260.00
13 260.00

10. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника, 
1000 м

Объем: 120+120+175

0.415 11 776.39 941.80
7 004.20

11. С502-0880 0.175 23 250.16
Провода самонесущие изолированные для 23 250.16
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x35-0,6/1,0, 1000 м

12. С502-0881 0.12 31 423.26
Провода самонесущие изолированные для 31 423.26
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

6 7 8 9 10 11 12
3 331.02 

556.94
721.57 290.94

290.73
139.90

23.39
5 446.11 3 493.75 

1 198.80
753.56
280.70

2 570.40
2 570.40

12 853.68
12 853.68

151.96
13.12

1 132.10 255.36
116.95

759.79
65.61

8 352.85 3 064.55 
285.44

5 002.86 
787.36

355.79
31.29

485.36 106.18
23.39

355.79
31.29

3 679.88 1 274.21 
57.08

2 348.59 
375.51

12 031.81
12 031.81

68 220.39
68 220.39

79.56
79.56

492.48
492.48

3 830.39 
573.31

4 887.21 390.85 
2 906.75

1 589.61 
237.92

24 174.45 4 689.21 
11 722.65

7 762.59 
2 855.06

4 068.78
4 068.78

17 059.06
17 059.06

3 770.79
3 770.79

15 345.36
15 345.36



13. С502-0882
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x70-0,6/1,0, 1000 м

0.12 44 315.33
44 315.33

14. С И  1-3254
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт.

7.45
7.45

15. Ц08-02-144-05
Присоединение к магистрали, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.04 224.31 220.63
3.68

16. Ц08-02-370-01
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре, 1 
шт.

Начисления: Н17= 2.0

52.39 13.7Q
10.22

17. С509-1311
Щитки металлические, размером 200x200x100 
мм, шт.

890.24
890.24

18. Ц08-01-082-01
Монтаж Din-рейки, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.04 1 159.22 685.82
440.29

19. С509-0067 
Din-рейка, шт.

57.40
57.40

20. Ц08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

17.48 16.85
0.63

21. С509-1400
Выключатели автоматические ВА-32А, шт.

252.92
252.92

22. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

0.2 224.31 220.63
3.68

6 7 8 9 10 11 12

5 317.84
5 317.84

23 134.43
23 134.43

29.80
29.80

89.24
89.24

8.97 8.82
0.15

107.69 105.92
1.77

28.47 209.53 54.78 113.89 1 460.36 657.26 634.08
1.96

3 560.96

40.86 

3 560.96

7.84

4 695.80

169.02 

4 695.80

94.06

33.11 46.36 27.43 1.32 397.42 329.24 7.39
2.16

229.60

17.61

229.60

0.09

896.72

60.79

896.72

1.03

69.92 67.42
2.50

827.08 808.87
18.21

1 011.68
1 011.68

2 629.76
2 629.76

44.87 44.13 538.42 529.59
0.74 8.83



23. C l l l -0 1 4 1
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

20 101.12
101.12

заземление опор

24. Ц08-02-471-01 0.6 266.54 152.67
Заземлитель вертикальный из угловой стали 43.31
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

25. С101-2542 0.057 5 300.00
Сталь угловая 50x50 мм, т 5 300.00

26. Ц08-02-472-08 0.6 615.07 286.79 
Проводник заземляющий открыто по 265.35 
строительным основаниям из круглой стали
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

27. С101-3868 0.014 4 650.00
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 4 650.00
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

28. С509-2653 6 10.94
Зажим плашечный для заземляющего провода 10.94
066-1, шт.

ПНР

29. Ц101-11-024-01 24 15.93 15.93
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ,
1 фазировка

7 8 9 10 И 12

2 022.40
2 022.40

10 612.40
10 612.40

159.93 91.60
25.99

42.34
2.23

1 436.01 1 099.59 
99.01

237.41
26.81

302.10
302.10

1 678.77
1 678.77

369.04 172.07
159.21

37.76
1.29

3 093.37 2 065.59 
814.30

213.48
15.52

65.10
65.10

330.61
330.61

65.64
65.64

213.96
213.96

382.23 382.23 4 090.82 4 090.82



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
30. Ц101-11-028-01 2 6.22 6.22 12.43 12.43 133.04 133.04

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

И ТО ГО  ПО СМ ЕТЕ 44 218.80 1 961.64 3 545.82 215 598.91 23 030.87 19 879.48
38 711.34 452.36 172 688.56 5 428.40

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т - 20 986.11 466.25 195.31 82 537.08 5 596.06 1 092.36
20 324.55 11.45 75 848.66 137.42

. М АТЕР И АЛЬ Н Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫ Е В РАСЦЕНКАХ - 20 077.49 74 676.73
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( % = 8 0 . 7 5  -  по стр. 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26) 453.81 4 629.78

. СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 52 -  по стр. 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26) 310.49 2 981.42
ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТ - 21 750.41 90 148.28
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ - 22 838.03 1 100.73 3 350.51 128 837.97 13 210.95 18 787.12

18 386.79 440.91 96 839.90 5 290.98
М А ТЕ Р И А Л О В  - 15 048.97 83 575.93

. Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 89.25 -  по стр. 1-4, 6, 7, 10) 1 618.72 16 512.97

. СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 48 -  по стр. 1-3, 6, 7, 10; %  = 52 -  по стр. 4 ) 940.69 9 031.90
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 25 397.44 154 382.84
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 394.66 394.66 4 223.86 4 223.86

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 55.25 -  по стр. 29, 30) 256.53 2 333.68
. С М ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 32 -  по стр. 29, 30) 157.86 1 351.63
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 809.05 7 909.17
. ВСЕГО ПО СМ ЕТЕ 47 956.90 252 440.29
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 2 329.06 23 476.43
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь 1 409.04 13 364.95
%  HP 96.48 82.49
%  СП 58.37 46.96
НДС 1 8 % 45 439.25
Итого с НДС 297 879.54

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая

жность, подпись, Ф.И.О)

& * Х
(Должность, подпись, Ф. И. О)
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« С О Г Л А С О В А Н О »

Смета на сумму: 694 513.04 руб.

______________________ /________________________________ /

«  » ____________________________ 20_____г.

Объект: пос. Новосинеглазово

Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА № 6-16
(Локальный сметный расчет)

на электроснабжение абонентов ул.Веселая ИП БОЮЛ Шибанова Л.А. ф.л.Штабель С.В.; ул.Лучистая ф.л. Рогачев А.А.,
ф.л. Банников Л.Д.; ул.Бунина ф.л.Одинокова М.С.

Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г.

№
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Глобальны е начи сле ни я: Н 3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

12 66.28 5.45 60.83
9.41

795.39 65.45 729.94
112.87

4 947.00 785.98 4 161.02 
1 354.48

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

8 16.06 3.10 12.96
2.74

128.47 24.79 103.68
21.95

938.81 297.72 641.09
263.37

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

4 18.53 3.72 14.81
3.14

74.12 14.88 59.24
12.54

544.97 178.63 366.34
150.50

4. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

8 226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 811.36 408.58
187.12

1 215.67 
104.98

13 364.56 4 903.28 
456.70

8 004.58 
1 259.78

694 513.04 руб.

Форма 4т

Л .  М е л & и / ы я И

20 г.

\



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

2 485.35 106.18
23.39

355.79
31.29

970.71 212.35
46.78

711.58
62.59

7 359.77 2 548.41 
114.18

4 697.18 
751.02

6. С403-1186
Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 
0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

12 881.18
881.18

10 574.16
10 574.16

57 873.96
57 873.96

7. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.07 17 180.15 6 927.23 
6 921.91

3 331.02 
556.94

1 202.61 484.91
484.53

233.17
38.99

9 076.86 5 822.92 
1 998.01

1 255.93 
467.83

8. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

7 612.00
612.00

4 284.00
4 284.00

21 422.80
21 422.80

9. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ, 1000 м

0.52 11 776.39 941.80 
7 004.20

3 830.38 
573.31

6 123.72 489.74 
3 642.19

1 991.80 
298.12

30 290.88 5 875.64 
14 688.63

9 726.61 
3 577.43

10. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.52 31 423.26
31 423.26

16 340.10
16 340.10

66 496.57
66 496.57

11. E33-04-013-03
Устройство ответвлений от В/1 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 4, 1 ответвление

28 209.77 45.70
6.80

157.27
19.99

5 873.59 1 279.50 
190.40

4 403.69 
559.75

39 571.06 15 351.79 
1 578.92

22 640.35 
6 716.99

12. С502-0878
Провода самонесущие изолированные для

0.56 12 820.42
12 820.42

7 179.44
7 179.44

29 989.18
29 989.18

воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x16-0,6/1,0, 1000 м



13. E33-04-013-02
Устройство ответвлений от В/1 0,38 кВ к зданиям 
с помощью механизмов при количестве проводов 
в ответвлении 2, 1 ответвление

114.44 27.12
1.36

14. С502-0875
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0,6/1,0, 1000 м

0.12 6 413.33
6 413.33

15. Ц08-02-144-05
Присоединение к магистрали сечением до 70 
мм2, 100 шт.

0.04 224.31 220.63
3.68

16. Ц03-02-370-01
Монтаж ящиков, устанавливаемых на опорах, 1 
шт.

34 52.38 13.69
10.22

17. С509-1311
Ящик металлический размер 200x200x100 мм, 
шт.

34 890.24
890.24

18. Ц08-03-575-01
Прибор или аппарат (установка в шкафы 
автоматического выключателя 32А Зф,25А 1ф), 1 
шт.

Объем: 28+6

34 17.48 16.85
0.63

19. С509-1400
Выключатели автоматические Зф 32А, шт.

28 252.92
252.92

20. С509-0304
Выключатели автоматические 1ф 25А, шт.

205.04
205.04

21. С111-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции, шт.

128 101.12

101.12

Комплект повторного заземления (10 шт)

7 8 9 10 И 12
686.63 162.69

8.16
515.78

64.79
4 674.74 1 952.00 

67.67
2 655.07 

777.46

769.60
769.60

3 218.02
3 218.02

8.97 8.83
0.15

107.68 105.92
1.77

1 781.03 465.62
347.35

968.06
66.63

12 413.08 5 586.71 
1 436.69

5 389.68 
799.52

30 268.16
30 268.16

39 914.30
39 914.30

594.34 573.03
21.31

7 030.18 6 875.42 
154.76

7 081.76
7 081.76

18 408.32
18 408.32

1 230.24
1 230.24

3 961.56
3 961.56

12 943.36 67 919.36

85.96
10.80

28.47
1.96

12 943.36 67 919.36



22. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

266.54 152.67
43.31

23. С101-1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм, т

Объем: 94.25/1000

0.0942
5

5 300.00
5 300.00

24. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м

615.07 286.79
265.35

25. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

Объем: 22/1000

0.022 4 650.00
4 650.00

26. Ц08-02-144-03
Присоединение зажима для повторного 
заземления, 100 шт.

0.1 180.40 177.44
2.96

27. С509-0214
Зажим для повторного заземления, шт.

10 8.40
8.40

ПНР

28. Ц101-11-024-01 128 15.93 15.93 
Фазировка электрической линии или
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 
фазировка

29. Ц101-11-028-01 2 6.22 6.22 
Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

7 8 9 10 11 12
266.54 152.67

43.31
70.56

3.72
2 393.34 1 832.65 

165.00
395.69

44.68

499.53
499.53

2 782.40
2 782.40

615.07 286.79
265.35

62.93
2.16

5 155.62 3 442.65 
1 357.16

355.81
25.87

102.30
102.30

519.52
519.52

18.04 17.74
0.30

216.50 212.96
3.55

84.00
84.00

356.60
356.60

2 038.53 2 038.53 21 820.55 21 820.55

12.43 12.43 133.05 133.05



7 8 9 10
114 358.20 6 698.53 11 066.10 472 901.24

96 593.60 1 349.09
79 180.65 1 504.68 1 101.55 257 580.31

76 574.43 72.51
75 896.66 230 263.91

1 498.33 15 330.37
1 025.17 9 841.72

81 704.15 282 752.40
33 126.59 3 142.89 9 964.55 193 367.33

20 019.17 1 276.58
15 459.99 82 598.68

4 561.66 46 350.58
2 606.97 25 046.83

40 295.22 264 764.74
2 050.96 2 050.96 21 953.60
1 333.12 12 074.48

820.38 7 025.15
4 204.46 41 053.23

126 203.83 588 570.37
7 393.11 73 755.43
4 452.52 41 913.70

91.87 78.53
55.33 44.63

18 105 942.67
694 513.04

И 12
. И ТО ГО  ПО СМ ЕТЕ 

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

. М АТЕРИ АЛЬН Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ -
Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 81 -  по стр. 15, 16, 18, 22, 24, 26)

. СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 52 -  по стр. 15, 16, 18, 22, 24, 26)
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -  
СТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М А ТЕР И А Л О В  -
. Н АК ЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( % = 8 9  -  по стр. 1-5, 7, 11, 13; % = 8 0  -  по стр. 9 )
. СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( % = 4 8  -  по стр. 1-5, 11, 13; %  = 52 -  по стр. 7; % = 4 1  -  по стр.
9 )
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ -  
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

Н АКЛАДН Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 55 -  по стр. 28, 29)
. СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 32 -  по стр. 28, 29)
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -  
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
ВСЕГО Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ 
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  

% Н Р  
% С П

НДС
И ТО ГО  ПО СМЕТЕ С Н Д С

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.

77 726.28 
334 885.63 

18 056.31 
233 382.84

37 716.37 
101 502.79

21 953.60

60 289.35 
16 188.93 

6 141.18 
870.07

54 148.17 
15 318.86

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

■ъ
(должность, подпись, Ф.И.О)
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Смета на сумму: 182 359.03 руб. Смета
# , в»» Ч»

182 359.03 руб.
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20 г.
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Объект: пос. Смолино

Основание: дефектная ведомость 
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г

V v J s ! ? ект У

Л О К А Л Ь Н А Я  С М ЕТА  №  3-16
(Локальный сметный расчет) 

на электроснабжение абонентов (ф.л.Мохирева А.Г.,ф.л.Чистов С.М.,ф.л.Скороходова Т.А.)

Форма 4т

N?
поз.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

_____________________2____________________ 1 3
Г л о б а л ь н ы е  начисления: Н3= 1.2, Н4 =  1.2, Н5= 1.2

Объем
Базисная стоимость за единицу

Всего
Осн. 3/п

Материал
Эксп.

В т.ч. з/п

Базисная стоимость всего

Всего
Осн. 3/п

Материал

8

Эксп.
В т.ч. з/п

Текущая стоимость всего

Всего

10

Осн. 3/п
Материал

Эксп.
В т.ч. з/п

ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

66.28 5.45 60.83
9.41

463.98 38.18 425.80
65.84

2 885.75 458.49 2 427.26 
790.11

2. ЕЗЗ-04-016 05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

16.06 3.10 12.96
2.74

80.29 15.50 64.80
13.72

586.76 186.08 400.68
164.61

ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

18.53 3.72 14.81
3.14

37.06 7.44 29.62
6.27

272.48 89.32 183.17
75.25

4. ЕЗЗ-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6 10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

226.42 51.07
23.39

151.96
13.12

1 132.10 255.36
116.95

759.79
65.61

8 352.85 3 064.55 
285.44

5 002.86 
787.36



1 2 3 4 5
5. E33-04-003-02

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ 
с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

1 485.35 106.18
23.39

6. С 40 3 -1186
Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 
0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 
3.407.1-143; 3.407.1-136), шт.

7 881.18
881.18

7. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 
м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0.036 17 180.15 6 927.23 
6 921.91

8. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

3.6 612.00
612.00

9. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных проводов 
(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ, 1000 м

0.23 11 776.39 941.80 
7 004.20

10. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.23 31 423.26
31 423.26

И . Ц08 0 2 -144-05
Присоединение к магистрали сечением до 70 
мм2, 100 шт.

0.04 224.31 220.63
3.68

12. Ц08-02-370-01
Монтаж ящиков, устанавливаемых на опорах, 1

3 52.38 13.69
10.22

шт.

13. С 509-1311
Ящик металлический размер 200x200x100 мм, 
шт.

3 890.24
890.24

7 8 9 10 11 12
485.35 106.18

23.39
355.79

31.29
3 679.89 1 274.21 

57.09
2 348.59 

375.51

6 168.26
6 168.26

33 759.81
33 759.81

618.49 249.38
249.19

119.92
20.05

4 668.10 2 994.64 
1 027.55

645.91
240.60

2 203.20
2 203.20

И  017.44
11 017.44

2 708.57 216.62 
1 610.97

880.99
131.86

13 397.89 2 598.84 
6 496.90

4 302.15 
1 582.33

7 227.35
7 227.35

29 411.94
29 411.94

8.97 8.83
0.15

107.68 105.92
1.77

157.15 41.08
30.65

85.42
5.88

1 095.27 492.95
126.77

475.56
70.55

2 670.72 3 521.85

355.79
31.29

3 331.02 
556.94

3 830.38 
573.31

28.47
1.96

2 670.72 3 521.85



Стройка: Г.Челябинск

Объект: СНТ "Лесная поляна"
Л О К А Л Ь Н А Я  СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)
на электроснабжение абонентов (ф.л.А.П.Берсенев-уч.№134; ф.л.С.М.Сартасова-уч.№143; ф.л.Г.К.Иргалин-уч.№152; ф.л.Е.А.Подзимкова-уч.№94; ф.л.В.Д.Лебедева) 

Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 
140/пр)".

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего

поз. Наименование, Объем
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Всего

Осн. 3/п Эксп.
Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. В Л -0 .4  кВ

Глобальные начисления:НЗ= 1,2; Н4=1,2; Н5=1,2

1. ЕЗЗ-04-016-02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
железобетонных опор, 1 опора

15 66.28 5^45 60.83
9.40

994.23 81.81 912.42
141.10

6 183.76 982.48 5 201.28 
1 693.10

2. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

11 16.06 3.10 12.96
2.74

176.64 34.09 142.55
30.18

1 290.87 409.37 881.50
362.13

3. ЕЗЗ-04-016-06
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

2 18.53 3.72 14.81
3.14

37.06 7.44 29.62
6.27

272.49 89.32 183.17
75.25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25. Ц101-11-028-01 1 6.22 6.22 6.22 6.22 66.53 66.53

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

. И ТО ГО  ПО СМ ЕТЕ 26 892.67 1 387.33 2 762.18 128 620.91 16 312.23 16 011.63
22 743.20 342.29 96 297.08 4 107.48

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ - 12 553.76 237.63 125.47 46 215.11 2 852.00 701.01
12 190.67 7.65 42 662.12 91.71

. М А ТЕР И А ЛЬ Н Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕНН Ы Е В РАСЦЕНКАХ - 12 065.31 42 062.21
Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 81 -  по стр. 11, 12, 14, 18, 20, 22) 233.02 2 384.41
С М ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 52 -  по стр. 11, 12, 14, 18, 20, 22) 159.43 1 530.73

ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ - 12 946.21 50 130.25
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ - 14 077.87 888.66 2 636.71 79 611.70 10 666.13 15 310.62

10 552.53 334.64 53 634.96 4 015.77
М А ТЕ Р И А Л О В  - 8 552.03 45 767.98

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 89 -  по стр. 1-5, 7; %  = 80 - по стр. 9 ) 1 249.62 12 690.59
СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 48 -  по стр. 1-5; %  = 52 -  по стр. 7; % = 4 1  -  по стр. 9 ) 716.09 6 884.04

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 16 043.58 99 186.33
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 261.04 261.04 2 794.10 2 794.10

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 55 -  по стр. 24, 25) 169.68 1 536.76
СМ ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 32 -  по стр. 24, 25) 104.42 894.11

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ - 535.14 5 224.97
. ВСЕГО ПО СМ ЕТЕ 29 524.93 154 541.55
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ 1 652.32 16 611.76
ВСЕГО СМ ЕТН АЯ П Р И Б Ы ЛЬ 979.94 9 308.88

% Н Р 95.53 81.35
% С П 56.66 45.59

НДС 18 27 817.48
И ТО ГО  ПО СМЕТЕ С НДС 182 359.03

Составил: Инженер сметчик Новикова Н.В.
'tcib, п(должность, подпись, Ф И О )

Проверил: Начальник ПТО Иваницкая Н.В.
(должность, подпись, Ф.И.О)



1 2 3 4 5
13. С502-0878

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x16-0,6/1,0, 1000 м

0.14 12 820.42
12 820.42

14. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных

0.494 И  776.39 941.80 
7 004.20

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 
опор с использованием автогидроподъемника,
1000 м

Объем: 300+194

15. С502-0881 0.194 31 423.26
Провода самонесущие изолированные для 31 423.26
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

16. С502-0883 0.3 58 780.04
Провода самонесущие изолированные для 58 780.04
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x95-0,6/1,0, 1000 м

17. С 111-3254 8 7.45 
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, шт. 7.45

18. Ц08-02-144-05 0.04 224.31 220.63 
Присоединение жил проводов к магистрали, 3.68 
сечением до 70 мм2, 100 шт.

Начисления: Н 1 7 - 2.0

19. Ц08-02-144-06 0.04 337.06 
Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением до 150 мм2, 100 шт.

Начисления: Н 1 7 - 2.0

20. Ц08-02-370-01 29 52.39 13.70 
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре, 1 10.22 
шт.

Начисления: Н17= 2.0

3 830.39 
573.31

7 8 9 10 И 12
1 794.86

1 794.86
7 497.30

7 497.30

5 817.53 465.25 
3 460.07

1 892.21 
283.22

28 776.34 5 581.86 
13 954.21

9 240.27 
3 398.57

6 096.11
6 096.11

24 808.34
24 808.34

17 634.01
17 634.01

66 030.72
66 030.72

59.60
59.60

178.48
178.48

8.97 8.82
0.15

107.69 105.92
1.77

13.48 13.26
0.22

161.81 159.16
2.65

1 519.12 ЫЕ
296.27

825.70
56.83

10 587.64 4 765.14 
1 225.42

4 597.08 
681.94



1 2 3 4 5
4. Е06-01-001-02

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под приставки ж/б, объемом до 3 
м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле

0.09 17 180.16 6 927.23 
6 921.91

5. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

9 612.00
612.00

6. E33-04-003-01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных, 1 
опора

И 226.42 51.07
23.39

7. E33-04-003-02
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок одностоечных с 
одним подкосом, 1 опора

2 485.36 106.18
23.39

8. С сч.фактура
Стойка ж/б =11500/1,18/5,67, шт

15 1 718.83
1 718.83

9. С101-1716
Детали крепления подкоса, т

0.012 13 260.00
13 260.00

10. E33-04-013-02
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям с помощью механизмов при количестве 
проводов в ответвлении 2, 1 ответвление

22 114.44 27.12
1.36

11. С502-0875
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0,6/1,0, 1000 м

0.44 6 413.33
6 413.33

12. ЕЗЗ 04-013-03
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к

7 209.77 45.70
6.80

зданиям с помощью механизмов при количестве 
проводов в ответвлении 4, 1 ответвление

6 7 8 9 10 11 12
331.02
556.94

1 546.19 623.45
622.96

299.78
50.12

И  670.23 7 486.61 
2 568.86

1 614.76 
601.50

5 508.00
5 508.00

27 543.60
27 543.60

151.96
13.12

2 490.62 561.79
257.29

1 671.54 
144.35

18 376.28 6 742.01 
627.97

11 006.30 
1 732.20

355.79
31.29

970.71 212.35
46.78

711.58
62.59

7 359.77 2 548.41 
114.18

4 697.18 
751.02

25 782.45
25 782.45

146 186.55
146 186.55

159.12
159.12

985.13
985.13

85.96
10.80

2 517.65 596.53
29.92

1 891.20 
237.56

17 140.72 7 157.34 
248.12

9 735.26 
2 850.69

2 821.87
2 821.87

11 799.41
И  799.41

157.27
19.99

1 468.40 319.88
47.60

1 100.92 
139.94

9 892.77 3 837.95 
394.73

5 660.09 
1 679.25



1 2 3 4 5

31. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н 1 7 - 2.0

1.4 615.07 286.79
265.35

32. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.032 4 650.00
4 650.00

33. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего провода 
066-1, шт.

ПНР

14 10.94
10.94

34. Ц101-11 024 01
Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 
1 фазировка

104 15.93 15.93

35. Ц101-11-028-01 4 6.22 6.22
Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к распределительным 
устройствам, щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям, 1 линия

И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  1 

С ТО И М О С ТЬ  М ОН ТАЖ Н Ы Х Р АБО Т -

. М АТЕР И АЛЬ Н Ы Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕНН Ы Е В РАСЦЕНКАХ -
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 80.75 -  по стр. 18-20, 22, 24, 27, 29, 31) 
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы ЛЬ  -  ( %  = 52 -  по стр. 18-20, 22, 24, 27, 29, 31)  

ВСЕГО, СТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т - 
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т -

М А ТЕР И А ЛО В  -
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ - ( %  = 89.25 - по стр. 1-4, 6, 7, 10, 12, 14)

7 8 9 10 11 12

861.10 401.50
371.49

88.11
3.02

7 217.87 4 819.71 
1 900.02

498.14
36.21

148.80
148.80

755.67
755.67

153.16
153.16

499.24
499.24

1 656.31 1 656.31 17 727.15 17 727.15

24.86 24.86 266.07 266.07

62.93
2.16

125 536.34

101 320.62

97 351.14 
2 025.96 
1 386.19 

104 732.77 
22 534.55

6 515.52 
4 197.82

6 650.67 
109 211.65 

2 066.91 
98 231.51

2 902.59 
10 980.14

9 674.02 
1 161.02 
1 022.20 

65.69

8 651.82 
1 095.33

573 607.81

421 479.28

386 969.01 
20 666.54 
13 308.48 

455 454.30 
134 135.31

33 172.08 
42 821.31

77 633.60 
442 051.67 

24 805.03 
390 971.52

34 835.35 
51 080.15

53 922.54 
13 931.91 

5 702.73 
788.20

48 219.81 
13 143.71



21. С509-1311
Щитки металлические, размером 200x200x100 
мм, шт.

29 890.24
890.24

22. Ц08-01-082-01
Монтаж Din-рейки, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.29 1 159.22 685.82
440.29

23. С 509-0067 
Din-рейка, шт.

29 57.40
57.40

24. Ц08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт.

Объем: 22 + 7
Начисления: Н17= 2.0

29 17.48 16.85
0.63

25. С509-0325
Выключатели автоматические 1ф. ВА-25А, шт.

22 147.30
147.30

26. С509-1400
Выключатели автоматические Зф. ВА-32А, шт.

252.92
252.92

27. Ц08-02-144-06
Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.04 337.06 331.53
5.53

28. C l 11-0141
Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП) SL 9.21, шт.

104 101.12
101.12

заземление

29. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.4 266.54 152.67
43.31

30. С101-2542 0.132 5 300.00
Сталь угловая 50x50 мм, т 5 300.00

7 8 9 10 11 12

25 816.96
25 816.96

34 044.55
34 044.55

336.17 198.89
127.68

9.60
0.63

2 881.24 2 387.00 
440.69

53.55
7.50

1 664.60
1 664.60

6 501.22
6 501.22

506.94 488.76
18.18

5 996.33 5 864.33 
132.00

3 240.60
3 240.60

29 636.64
29 636.64

1 770.44
1 770.44

4 602.08
4 602.08

350.54 344.79
5.75

4 207.03 4 138.06 
68.97

10 516.48
10 516.48

55 184.48
55 184.48

373.16 213.74
60.63

98.79
5.21

3 350.66 2 565.71 
230.99

553.96
62.55

699.60
699.60

3 887.68
3 887.68



Начисления: Н5= 1.35

41. Ц101-11-010-02 1 35.40 
Измерение сопротивления растеканию тока
контура с диагональю до 20 м, 1 измерение 

Начисления: Н5= 1.35

42. Ц101-11 -011 -01 0.16 283.17 
Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами, 100 точек 

Начисления: Н5= 1.35

И Т О Г О  ПО Р А З Д Е Л У  2

С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -

ВСЕГО, С Т О И М О С Т Ь  О БО Р У Д О В А Н И Я  - 
С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 80.75 -  по стр. 36, 37)  
С М ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 52 -  по стр. 36, 37)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ  -  ( %  = 55.25 -  по стр. 3 9 -4 2 )  
С М ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 32 -  по стр. 3 9 -4 2 )

ВСЕГО, С Т О И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  2
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ
ВСЕГО С М ЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

Раздел 3. К Л -0 ,4  кВ

35.40

283.17

Глобальные начисления:НЗ=1,15; Н4=1,15; Н5=1,15

7 8 9 10 11 12

35.40 35.40 378.84 378.84

45.31 45.31 484.92 484.92

47 842.15 1 306.57 2 070.56 278 384.64 14 340.63 11 464.34
44 465.02 178.79 252 579.67 2 145.47

43 638.10 247 428.00
43 638.10 247 428.00

43 638.10 247 428.00
3 638.66 741.18 2 070.56 25 511.42 8 895.41 11 464.34

826.92 178.79 5 151.67 2 145.47
873.97 8 915.51
597.98 5 741.25

5 110.61 40 168.18
565.39 565.39 5 445.22 5 445.22
367.50 3 008.49
226.15 1 742.47

1 159.04 10 196.18
49 907.75 297 792.36

1 241.47 11 924.00
824.13 7 483.72

83.58 72.33
55.48 45.39

53 602.62
351 394.98



СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( % = 4 8  -  по стр. 1-3, б, 7, 10, 12, 14; %  = 52 -  по стр. 
ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

НА К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 55.25 -  по стр. 34, 35)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 32 -  по стр. 34, 35)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  1
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е  РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

Раздел 2. ТП

Глобальные начисления:НЗ= 1,35; Н4=1,35; Н5=1,35

36. Ц08-01-062-01 1 760.73 247.06 
Демонтаж силового трансформатора, масса до 1
т, 1 шт.

Начисления: Н3= 1.35*0.7, Н4= 1.35*0.7, Н5= 1.35*0.7, Н17= 2.0, Н48= 0

37. Ц08-01-062-02 1 2 877.93 494.12 
Трансформатор силовой, автотрансформатор 826.92 
или масляный реактор, масса до 3 т, 1 шт.

Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н17= 2.0

38. С ЧСЦена 12.15г. 1 43 638.10 
19.03.030 Силовой трансформатор ТМ-250, = 43 638.10 
247428/5,67, шт

39. Ц101-02-002-03 1 458.02 458.02 
Трансформатор силовой трехфазный масляный
двухобмоточный напряжением до 11 кВ, 
мощностью свыше 1,6 MBA, 1 шт.

Начисления: Н5= 1.35

40. Ц101-11-010-01 1 26.66 26.66 
Измерение сопротивления растеканию тока
заземлителя, 1 измерение

7 8 9 10 И 12
2 432.42 23 353.48

29 164.79 200 310.10
1 681.17 1 681.17 17 993.22
1 092.76 9 941.25

672.46 5 757.83
3 446.39 33 692.30

137 343.95 689 456.70
7 316.54 73 429.10
4 491.07 42 419.79

93.66 80.19
57.49 46.33

124 102.21 
813 558.91

513.67
50.93

760.73 247.06 513.67
50.93

5 797.74 2 965.14 2 832.60 
611.10

1 556.89 
127.86

2 877.93 494.12
826.92

1 556.89 
127.86

19 713.68 5 930.27 
5 151.67

8 631.74 
1 534.37

43 638.10
43 638.10

458.02 458.02

247 428.00
247 428.00

4 296.16 4 296.16

26.66 26.66 285.30 285.30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50. С408-0122

Песок природный для строительных работ 
средний, м3

3 117.00
117.00

351.00
351.00

1 146.06
1 146.06

51. Ц08-10-010-01 0.2 
Прокладка труб для защиты проводов и 
кабелей, 100 м

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

302.46 202.94
26.28

73.24 60.50 40.59
5.26

14.65 571.83 487.24
28.42

56.17

52. С507-2073
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм 
(ТУ 2248-048-00203536-2000), 10 м

2 2 350.00
2 350.00

4 700.00
4 700.00

30 529.20
30 529.20

53. Ц08-02-141-04 0.2 
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м до 6 кг, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

718.16 243.88
71.69

402.59
24.79

143.64 48.78
14.34

80.52
4.96

1 099.82 585.40
79.58

434.84
59.49

54. Ц08-02-146-05 0.08 
Кабель до 35 кВ по опоре, масса 1 м кабеля до 
6 кг, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

1 677.03 340.09
94.02

1 242.92 
143.10

134.17 27.21
7.52

99.44
11.45

811.47 326.53
39.60

445.34
137.38

55. Ц08-02-147-04 0.08 
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля 
до 6 кг, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

428.41 283.04
40.89

104.48
3.76

34.27 22.64
3.27

8.36
0.30

331.79 271.75
19.83

40.21
3.61

56. Ц08-02-148-04 0.21 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг, 100 м 
кабеля

Объем: 20+1
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

475.28 322.19
43.60

109.49
3.76

99.82 67.66
9.16

23.00
0.79

995.73 812.03
73.97

109.73
9.46

57. С501-0546
Кабели силовые на напряжение 1000 В для

0.057 128 580.00
128 580.00

7 329.06
7 329.06

20 831.72
20 831.72

прокладки в земле и на воздухе с 
алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом 
жил - 4 и сечением 120 мм2, 1000 м



43. Е01-01-009-24
Разработка траншей экскаватором собратная 
лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов 3, 1000 м3 грунта 

Начисления: Н3= 1.15, Н4 = 1.15

0.0192 7 353.84

44. Е01-02-057-03
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов 3, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15

0.025 2 812.07

45. Е01-01-033-02
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 
1000 м3 грунта 

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15

0.0192 728.42

46. Е01-02-005-01
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 
уплотненного грунта

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

0.192 385.21

47. Е01-02-061-02
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

Начисления: Н5= 1.15

0.025 1 059.67

48. Е01 -02-027-05
Планировка площадей ручным способом, 
группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной 
площади

Начисления: Н5= 1.15

0.06 1 524.83

49. Ц08-02-142-01 0.4
Устройство постели при одном кабеле в 
траншее, 100 м кабеля

Начисления: Н3= 1.15, Н4 = 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

538.25

2 812.07

155.33

1 059.67

1 524.83

74.11
1.29

6 7 8 9 10 11 12
7 353.84 
1 204.87

141.19 141.19
23.13

858.02 858.02
277.60

70.30 70.30 843.84 843.84

728.42
143.01

13.99 13.99
2.75

118.29 118.29
32.95

229.88
42.51

73.96 29.82 44.14
8.16

638.06 358.14 279.92
97.95

26.49 26.49 318.10 318.10

91.49 91.49 1 098.64 1 098.64

462.85 215.31 29.65
0.52

185.14 1 415.07 355.80
6.19

1 053.08



< ЕТ0 (5 )  * 9 * 1 >

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

66. С404-0004 0.16 1 379.00 
Кирпич керамический одинарный, размером
250x120x65 мм, марка 75, 1000 шт.

67. Ц08 02-374-03 1 669.25 
Устройство ввода в здание в стальной трубе, 1
шт.

Начисления: Н17= 2.0

68. С103-0020 1 61.50 
Трубы стальные , диаметр условного прохода
80 мм, толщина стенки 4 мм, м

И ТО ГО  ПО Р А З Д Е Л У  3 

С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  Р АБО Т -

1 379.00

68.00
9.44

61.50

591.81
72.90

. М АТЕР И АЛЬ НЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕН НЫ Е В РАСЦЕНКАХ -
НА К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 80.75 - по стр. 49, 51, 53-56, 58, 60, 63, 65, 67)  
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 52 -  по стр. 49, 51, 53-56, 58, 60, 63, 65, 67)

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТАЖ Н Ы Х Р АБО Т - 
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -

М А ТЕ Р И А Л О В  -
Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 80.75 -  по стр. 43, 45, 46; %  = 68 -  по стр. 44, 47, 48) 
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( % = 4 0  -  по стр. 43, 45, 46; %  = 36 -  по стр. 44, 47, 48) 

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  С АН ТЕХ Н И Ч ЕСК И Х  РАБОТ -

ВСЕГО, С ТО И М О С ТЬ  С АН ТЕХН И Ч ЕСК И Х РАБОТ -
. ВСЕГО ПО Р А З Д Е Л У  3
ВСЕГО Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

11
Форма 4т 

12

220.64
220.64

1 669.88
1 669.88

669.25 68.00
9.44

591.81
72.90

3 501.85 815.84
47.93

2 638.08 
874.76

61.50
61.50

259.07
259.07

16 120.

14 956.

13 060. 
509. 
348.

15 814. 
1 103.

685. 
211 . 

116. 
1 430. 

61.

61. 
17 306. 

720. 
465. 

91. 
59.

74

23

04
43
54
20
01

59
28
67
96
50

50
66
71
21
42
01

14

13

657.44
162.99
439.34
415.90

218.10
685.59

61.50

1 300.31 
130.94 

1 100.99 
96.90

199.32
34.04

75 105.30

67 540.87

53 568.05 
5 196.57 
3 346.38

76 083.82 
7 305.36

3 430.41 
2 156.26 
1 120.47

10 582.09
259.07

259.07 
86 924.98

7 352.83
4 466.85

77.70 
47.21 

15 646.50 
102 571.48

7 891.42 
60 634.54 

5 272.70 
56 945.06

2 618.72
3 430.41

259.07

6 579.34 
1 571.17 
5 323.11 
1 162.67

1 256.23 
408.50



58. Ц08-03-545-17 21.5 16.11 2.27 
Кожух металлический для защиты кабеля по 13.67 
опоре, 1 кг

Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н17= 2

59. С 101-1644 0.0215 5 300.00 
Швеллеры N° Ю  сталь марки СтЗпс5, т 5 300.00

60. Ц08-02-159-03 2 35.31 29.37 
Заделка концевая в резиновой перчатке для 5.94 
3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,
сечение одной жилы до 120 мм2, 1 шт.

Объем: 1 + 1
Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

61. С502-0780 1 446.49
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней 446.49
установки для кабеля с пропитанной бумажной
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки
КВТп1-70/120 с болтовыми наконечниками и
комплектом пайки для присоединения
заземления, компл.

62. С502-0782 1 544.49
Муфта термоусаживаемая концевая наружной 544.49
установки для кабеля с пропитанной бумажной
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки
КНТп1-70/120 с болтовыми наконечниками и
комплектом пайки для присоединения
заземления, компл.

63. Ц08-02-144-06 0.04 323.25 317.72 
Присоединение к зажимам жил проводов или 5.53 
кабелей сечением до 150 мм2, 100 шт.

Начисления: Н5= 1.15, Н17= 2

64. С509-0040 4 10.00 
Наконечники кабельные алюминиевые, шт. 10.00

65. Ц08-02-143-01 0.2 546.18 72.86 
Покрытие кабеля, проложенного в траншее 1.27 
кирпичом одного кабеля, 100 м кабеля

6 7 8 9 10 И 12

0.17 346.45 48.80
293.99

3.66 3 595.59 585.81 
2 989.75

20.03

113.95
113.95

614.47
614.47

70.62 58.73 790.94 704.89
11.89 86.05

446.49
446.49

857.79
857.79

544.49
544.49

1 198.70
1 198.70

12.93 12.71
0.22

155.18 152.53
2.65

40.00
40.00

150.64
150.64

472.05
32.49

109.23 14.57
0.25

94.41
6.50

703.55 174.88
3.04

525.63
77.97



/ z

Стройка: Кыштымский городской округ

Объект: г.Кыштым, ул.Ясная
Л О К А Л Ь Н А Я  СМ ЕТА № б

(Локальный сметный расчет)
на электроснабжение абонентов (ф.л.Д.Г.Хужин; ф.л.Е.Г.Медведев; ф.л.А.Б.Михеев; ф.л.А.В.Ерошкин;ф.л.С.А.Снегирев; ф.л.Н.В.Синицких)

Основание: дефектная ведомость
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России N9 
140/пр)".

N?
поз.

Код норматива, Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего
Наименование, Объем

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Всего
Осн. 3/п Эксп.

Единица измерения Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Гло б а льн ы е  начисления: Н3= 1.2, Н 4= 1.2, Н5 =

строительно-монтажные работы

1.2

1. ЕЗЗ-04-016-01
Развозка конструкций и материалов опор В/1 
0,38-10 кВ по трассе одностоечных 
деревянных опор, 1 опора

17 12.66 2.48 10.18
2.16

215.25 42.15 173.10
36.64

1 576.51 506.12 1 070.39 
439.73

2. ЕЗЗ-04-016-04
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе приставок 
железобетонных, 1 опора

17 60.84 5.08 55.76
8.62

1 034.31 86.40 947.91
146.58

6 441.11 1 037.55 5 403.56 
1 758.94

3. ЕЗЗ-04-016-05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
одностоечных опор, 1 опора

И 16.06 3.10 12.96
2.74

176.64 34.09 142.55
30.18

1 290.87 409.37 881.50
362.13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
И ТО ГО  ПО СМЕТЕ 189 499.23 8 614.68 

167 839.66
13 044.89 

1 470.75
927 097.75 99 865.65 

755 265.88
71 966.22 
17 648.55

С ТО И М О С ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  - 43 638.10 247 428.00

ВСЕГО, С ТОИ М ОС ТЬ  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -  43 638.10
С ТО И М О С ТЬ  М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -  119 915.51

. М АТЕРИАЛЬНЫ Е РЕСУРСЫ НЕ У ЧТЕН Н Ы Е В РАСЦЕНКАХ -  110 411.18 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - ( %  = 80.75 -  по стр. 18-20, 22, 24, 27, 29, 31, 36, 37, 49, 51, 3 409.36 

53-56, 58, 60, 63, 65, 6 7 )
. СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  - ( %  = 52 -  по стр. 18-20, 22, 24, 27, 29, 31, 36, 37, 49, 51, 2 332.71 
5 3-56, 58, 60, 63, 65, 6 7 )
ВСЕГО, С ТОИ М ОСТЬ М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -  125 657.58
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  РАБОТ -  23 637.56

М АТЕР И АЛО В  -  7 201.11 
НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  - ( %  = 89.25 -  по стр. 1-4, 6, 7, 10, 12, 14; %  = 80.75 -  по стр. 4 409.10 

43, 45, 46; % = 6 8  - по стр. 44, 47, 48)
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы Л Ь  -  ( %  = 48 -  по стр. 1-3, 6, 7, 10, 12, 14; %  = 52 -  по стр. 4; %  = 40 2 549.09 

-  по стр. 43, 45, 46; %  = 36 -  по стр. 44, 47, 4 8 )
рматора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазиО 595.75 30 595.75
С ТО И М О С ТЬ  С АН ТЕХН И Ч ЕСК И Х Р АБО Т -  61.50

ВСЕГО, С ТОИ М ОСТЬ  С АН ТЕХ Н И Ч ЕСК И Х  Р АБО Т -  61.50
С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -  2 246.56

Н АКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  -  ( %  = 55.25 -  по стр. 34, 35, 3 9 -4 2 )  1 460.26
СМЕТНАЯ П Р И Б Ы ЛЬ  - ( %  = 32 -  по стр. 34, 35, 3 9 -4 2 )  898.61

ВСЕГО, СТОИМ ОСТЬ П У С К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  Р АБО Т -  4 605.43
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 204 558.36
ВСЕГО НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  9 278.72
ВСЕГО СМЕТНАЯ П Р И Б Ы ЛЬ  5 780.41
%  HP 92.00
%  СП 57.31 
НДС 1 8 %
Итого с НДС

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

43 638.10

3 247.43 
112 474.33

3 120.69 
11 665.73

61.50

2 246.56

247 428.00
247 428.00 

4 193.75 514 531.57 38 973.14
341.38

8 851.14 
1 129.37

453 068.25
22 490.18 

4 096.34
440 537.06 

34 778.62

22 396.11

571 706.30 
141 440.67

36 602.49 
44 977.57

24 473.95

210 892.19
259.07

259.07
23 438.44 
12 949.74

7 500.30 
43 888.48 

1 074 174.04 
92 705.93 
54 370.36 

78.89 
46.27 

193 351.33 
1 267 525.37

37 454.07 
54 510.56

49 476.04 
13 552.21

259.07

23 438.44

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая
(должность, подпись, Ф.И.О)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
13. E33-04-013-02

Устройство ответвлений от В/1 0,38 кВ к 
зданиям с помощью механизмов при 
количестве проводов в ответвлении 2, 1 
ответвление

37 114.44 27.12
1.36

85.96
10.80

4 234.24 1 003.26 
50.32

3 180.66 
399.53

28 827.58 12 037.35 
417.29

16 372.94 
4 794.35

14. С502-0875
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
2x16-0,6/1,0, 1000 м

0.74 6 413.33
6 413.33

4 745.86
4 745.86

19 844.46
19 844.46

15. E33-04-013-03
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям с помощью механизмов при 
количестве проводов в ответвлении 4, 1 
ответвление

31 209.77 45.70
6.80

157.27
19.99

6 502.91 1 416.59 
210.80

4 875.52 
619.72

43 810.82 16 996.62 
1 748.09

25 066.11 
7 436.67

16. С502-0878
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x16-0,6/1,0, 1000 м

0.62 12 820.42
12 820.42

7 948.66
7 948.66

33 202.31
33 202.31

17. ЕЗЗ-04-017-01
Подвеска самонесущих изолированных

0.72 И  776.39 941.80 
7 004.20

3 830.39 
573.31

8 479.00 678.10 
5 043.02

2 757.88 
412.78

41 941.22 8 135.50 
20 338.11

13 467.61 
4 953.36

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор с использованием 
автогидроподъемника, 1000 м

Объем: 200+240+280

18. С502-0883 0.2 58 780.04 11 756.01 44 020.48
Провода самонесущие изолированные для 58 780.04 11 756.01 44 020.48
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x95-0,6/1,0, 1000 м

19. С502-0882 0.24 44 315.33 10 635.68 46 268.85
Провода самонесущие изолированные для 44 315.33 10 635.68 46 268.85
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x70-0,6/1,0, 1000 м



1 2 3 4
4. ЕЗЗ-04-016-06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки 
сложных опор, 1 опора

3 18.53

5. Е06-01-001-02
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под приставки ж/6, объемом до 
3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и 
железобетона в деле

0.102 17 180.16

6. С401-0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

10.2 612.00

7. ЕЗЗ-04-001-08
Установка с помощью механизмов 
деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных деталей с одинарными 
приставками одностоечных, 1 опора

14 290.79

8. ЕЗЗ-04 001-09
Установка с помощью механизмов 
деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных деталей с одинарными 
приставками одностоечных с подкосом, 1 
опора

4 549.23

9. С сч.фактура
Опора деревянная =3800/1,18/5,67, шт

22 567.96

10. С сч.фактура
Приставка ж/б =4200/1,18/5,67, шт

22 627.75

11. С201-0844
Детали крепления подкоса, кг

40 11.86

12. С101-1870
Проволока вязальная (крепление приставки 
к опоре), кг

195.5 12.12

3.72

6 927.23 
6 921.91

612.00

85.70
35.79

171.14
35.79

567.96

627.75

11.86

12.12

6 7 8 9 10 11 12
14.81

3.14
55.59 11.16 44.43

9.41
408.72 133.97 274.75

112.87

331.02
556.94

1 752.37 706.58
706.04

339.75
56.81

13 226.28 8 484.83 
2 911.38

1 830.07 
681.69

6 242.40
6 242.40

31 216.08
31 216.08

169.30
13.12

4 071.10 1 199.80 
501.16

2 370.14 
183.72

31 180.30 14 398.73 
1 392.94

15 388.63 
2 204.62

342.30
26.75

2 196.90 684.55
143.18

1 369.17 
107.00

17 511.91 8 215.26 
397.98

8 898.67 
1 284.01

12 495.12
12 495.12

70 847.26
70 847.26

13 810.50
13 810.50

78 305.48
78 305.48

474.40
474.40

2 391.60
2 391.60

2 369.46 9 335.13
2 369.46 9 335.13



1 2 3 4 5

30. С509-1400
Выключатели автоматические ВА-32А, шт.

19 252.92
252.92

31. Ц08-02-144-05
Присоединение прокалывающими зажимами, 
100 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.68 224.31 220.63
3.68

32. C l 11-0141
Зажим с прокалыванием изоляции (СИП) 
SL 9.21, шт.

заземление

168 101.12
101.12

33. Ц08-02-471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером 50x50x5 мм, 10 шт.

Начисления: Н17= 2.0

1.4 266.54 152.67
43.31

34. С101-2542
Сталь угловая 50x50 мм, т

0.132 5 300.00
5 300.00

35. Ц08-02-472-08
Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из круглой стали 
диаметром 8 мм, 100 м 

Начисления: Н17= 2.0

1.4 615.07 286.79
265.35

36. С101-3868
Катанка стальная (углеродистая) спокойная, 
марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм, т

0.031 4 650.00
4 650.00

37. С509-2653
Зажим плашечный для заземляющего

14 10.94
10.94

провода 066-1, шт.

ПНР

6 7 8 9 10 И 12

4 805.48
4 805.48

12 491.36
12 491.36

376.84 370.66
6.18

4 522.67 4 448.53 
74.14

16 988.16
16 988.16

89 144.16
89 144.16

70.56
3.72

373.16 213.74
60.63

98.79
5.21

3 350.66 2 565.71 
230.99

553.96
62.55

699.60
699.60

3 887.68
3 887.68

62.93
2.16

861.10 401.50
371.49

88.11
3.02

7 217.87 4 819.71 
1 900.02

498.14
36.21

144.15
144.15

732.05
732.05

153.16
153.16

499.24
499.24



20. С502-0881
Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-4 
4x50-0,6/1,0, 1000 м

0.28 31 423.26
31 423.26

21. С111-3254
Колпачок изолирующий (СИП) СЕСТ 16-150, 
шт.

12 7.45
7.45

22. Ц08-02-144-05
Присоединение жил проводов к 
магистрали, сечением до 70 мм2, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.08 224.31 220.63
3.68

23. Ц08-02-370-01
Монтаж щита, устанавливаемого на опоре, 
1 шт.

Начисления: Н17= 2.0

49 52.39 13.70
10.22

24. С509-1311
Щитки металлические, размером 
200x200x100 мм, шт.

49 890.24
890.24

25. Ц08-01-082-01
Монтаж Din-рейки, 100 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

0.49 1 159.22 685.82
440.29

26. С509-0067 
Din-рейка, шт.

49 57.40
57.40

27. Ц08-03-575-01
Установка в щиты авт. выключателей, 1 шт. 

Начисления: Н17= 2.0

49 17.48 16.85
0.63

28. С509-0325
Выключатели автоматические 1ф. ВА-25А,

18 147.30
147.30

29. С509-0151 12 498.96
Выключатели автоматические Зф. BA 25А, 
шт.

498.96

7 8 9 10 11 12
8 798.51

8 798.51
35 805.85

35 805.85

89.40
89.40

267.72
267.72

17.94 17.65
0.29

215.37 211.84
3.53

2 566.78 671.04
500.59

1 395.15 
96.02

17 889.44 8 051.44 
2 070.52

7 767.48 
1 152.24

43 621.76
43 621.76

57 523.55
57 523.55

568.01 336.05
215.74

16.22
1.06

4 868.29 4 033.20 
744.61

90.48
12.67

2 812 .60
2 812.60

10 984.82
10 984.82

856.54 825.83
30.71

10 131.72 9 908.69 
223.03

2 651.40
2 651.40

24 248.16
24 248.16

5 987.52
5 987.52

19 284.60
19 284.60



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38. Ц101-11-024-01 168 15.93 15.93 2 675.57 2 675.57 28 635.76 28 635.76

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением до 1 
кВ, 1 фазировка

И ТО ГО  ПО СМЕТЕ 194 244.08 11 374.72 
165 069.98

17 799.38 
2 107.68

853 347.94 133 030.18 
622 753.47

97 564.29 
25 292.04

С ТО И М О С ТЬ  М ОН ТАЖ НЫ Х РАБОТ - 152 920.19 2 836.47 
148 485.45

1 598.27 
105.31

590 934.32 34 039.12 
547 985.14

8 910.06 
1 263.67

. М АТЕР И АЛЬ НЫ Е РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕН НЫ Е В РАСЦЕНКАХ -
Н А К Л А Д Н Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 80.75 -  по стр. 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35)  
СМЕТНАЯ П РИБЫ ЛЬ -  ( %  = 52 -  по стр. 22, 23, 25, 27, 31, 33, 3 5 )

ВСЕГО, С ТОИ М ОС ТЬ  М О Н ТАЖ НЫ Х Р АБО Т -  
С ТО И М О С ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  Р АБО Т -

М АТЕР И АЛО В  -
Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ -  ( %  = 89.25 -  по стр. 1-5, 7, 8, 13, 15, 17)
СМЕТНАЯ П РИБЫ ЛЬ -  ( %  = 48 -  по стр. 1-4, 7, 8, 13, 15, 17; %  = 52 -  по стр. 5 ) 

ВСЕГО, С ТОИ М ОС ТЬ  О Б Щ Е С ТР О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ -

ВСЕГО, С ТОИ М ОСТЬ М Е ТА Л Л О М О Н ТА Ж Н Ы Х  РАБОТ - 
С ТО И М О С ТЬ  П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -

Н АК Л АДН Ы Е РАСХОДЫ - ( %  = 55.25 -  по стр. 38)
СМЕТНАЯ П РИБЫ ЛЬ -  ( %  = 32 -  по стр. 38)

ВСЕГО, С ТОИ М ОСТЬ П УС К О Н А Л А Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
ВСЕГО Н АКЛАДН Ы Е РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫ ЛЬ
%  HP
%  СП
НДС 1 8 %
Итого с НДС

Составил: Инженер-сметчик И.А.Бородина

147 299.82 
2 794.69
1 912.16 

157 627.04
38 173.92

9 455.61 
8 258.31
4 757.19 

51 189.42
474.40

474.40
2 675.57 
1 739.12 
1 070.23
5 484.92 

214 775.78
12 792.12 

7 739.58 
94.88 
57.41

5 862.68 
16 110.13

16 201.11 
2 002.37

474.40 

2 675.57

С?

542 738.30 
28 507.01 
18 357.46 

637 798.79 
231 386.26

45 170.94 
84 237.42 
45 670.83 

361 294.51 
2 391.60

2 391.60 
28 635.76 
15 821.26 

9 163.44 
53 620.46 

1 055 105.36 
128 565.69 

73 191.73 
81.21 
46.23 

189 918.96 
1 245 024.32

70 355.30 
72 376.73

88 654.23 
24 028.37

2 391.60 

28 635.76

(ДОЛЖНОСТЬ, подпись, Ф И О)

Проверил: Начальник ПТО Н.В.Иваницкая
(должность, подпись, Ф.И.О)


